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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

//7///// Monasterace - MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ANTICA KAULON - INTERVENTI DI

COMPLETAMENTO, RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE AFFERENTI AL
PARCO - TERME DI NANNON E S. MARCO E AREE A VERDE DEL MUSEO. Programmazione triennale lavori
pubblici per il periodo 2024-2026. Annualita 2024 - D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 - Importo
dell’intervento € 50.000,00 - CUP: F17B23001140001 - CAP. 7433 PG 2.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L'AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE “DEGLI INTERVENTI CONSERVATIVI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL MOSAICO DELLA SALA DEI DRAGHI, DELFINI E IPPOCAMPO- Terme ellenistiche
dell’Antica Kaulonia”, da realizzare presso il Parco Archeologico dell’Antica Kaulonia- Monasterace (RC),
ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione
dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel
rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Lavori disciplina le condizioni generali, le
modalita e i termini per I'esecuzione di “Interventi conservativi e di manutenzione straordinaria del
mosaico della sala dei draghi, delfini e ippocampo, da eseguire presso il Parco Archeologico dell’Antica
Kaulonia- Monasterace (RC), nell’ambito del finanziamento Programmazione triennale lavori pubblici per
il periodo 2024-2026. Annualita 2024 - D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 - Importo dell'intervento €
50.000,00 - CUP: F17B23001140001 - CAP. 7433 PG 2.
L'importo dei lavori ammonta ad euro 20.000,00 (euro ventimila/00), comprensivo di oneri della sicurezza
di € 800,00 e costo della manodopera di €15.868,20 oltre Iva come per legge.
Il Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalita e i termini per I’esecuzione della prestazione in
oggetto, ai sensi dell’art. 87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.Tuttii documenti
ivi richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto.

ART.1 - STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2- 87100 Cosenza (CS) — PEO:
drm-cal@cultura.gov.it; PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it.
Il RUP & la dott.ssa Elisa Nistico (elisa.nistico@cultura.gov.it; drm-cal@cultura.gov.it).

ART.2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione lavorativa ha come oggetto |’ esecuzione di tutte le opere conservative e di manutenzione,
le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento, necessarie per garantire la
tutela e la salvaguardia del mosaico pavimentale all’interno delle terme ellenistiche nella sala dei draghi,
delfini e ippocampo comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni
complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente

di seguito descritte al presente articolo:
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

In considerazione delle diverse morfologie di degrado in base “Normativa UNI 11176/2006, I'Intervento
Conservativo consistera principalmente in operazioni di: Pulitura, Consolidamento, Rimozione delle
precedenti integrazioni, Stuccatura e infine Protezione.
La Pulitura - realizzata con appropriati solventi, con soluzioni chimicamente attive applicate tramite
impacchi tixotropici emollienti e finitura meccanica - costituira una fase particolarmente delicata
nell'ambito delle operazioni di restauro. Questa infatti, attraverso la rimozione delle micro patine emerse
sulla superficie (indebolimento del legame molecolare), potranno ristabilire la cromia sulla "pelle"
dell’opera.
Il Consolidamento avra lo scopo di restituire la compattezza e la resistenza meccanica delle superfici
soggette a fenomeni di decoesione e disgregazione materica nonché a diminuzione dell'adesione con
conseguente sollevamento e distacco delle tessere. Per ristabilire la coesione e migliorare le qualita
meccaniche si impieghera di preferenza un consolidante in soluzione (applicato a pennello, attraverso
soluzioni capaci di penetrare in profondita), che evaporando, fissera le particelle del materiale disgregato. Il
materiale consolidante dovra rispondere ai requisiti di reversibilita nel tempo e soprattutto di assenza di
eventuali effetti secondari dannosi, mediante I'uso di adeguati solventi in concentrazione proporzionale alla
porosita del materiale e all'entita del degrado.
Rimozione e riduzione delle precedenti integrazioni, previo risultato delle analisi laboratoriali.
Stuccatura - Dal momento che la resistenza della malta al degrado € maggiore se la sua superficie e
compatta e omogenea, sara necessario realizzare la campitura di tutte le piccole cavita e fenditure e la
nuova integrazione delle lacune.
La composizione della malta di restauro dovra necessariamente rispondere ai seguenti requisiti:

1) essere compatibile con le qualita del materiale antico,

2) avere caratteristiche di buona lavorabilita,

3) minimo contenuto di Sali solubili,

4) porosita,

5) granulometria e aspetto di superficie simili a quelli degli impasti originali.
La Protezione finale, che dovra comunque essere collegata ad una prassi di manutenzione ordinaria che
preveda l'ispezione periodica e |'eventuale ripetizione del trattamento (se necessario) a regolari intervalli.
La costante manutenzione delle superfici contribuira a realizzare una migliore e pil duratura conservazione
dell'opera architettonica nella sua trasmissione al futuro.

1.0 SPECIFICHE TECNICHE INTERVENTO DI RESTAURO MANUTENTIVO MOSAICO POLICROMO

- BLOCCAGGIO SINGOLE TESSERE MOBILI PROPEDEUTICO ALLA FASE DI PULITURA (fino ad un max 20% delle
tessere dislocate)

- ELABORAZIONE GRAFICA FINALIZZATA ALLA RESTITUZIONE DI MAPPATURE DI DEGRADO
- RIMOZIONE STUCCATURE PRECEDENTI (n. 2 casistiche):

- superficie da 5 a 20 dm2 / superficie da 20 a 50 dm?2

- RIMOZIONE DEI DEPOSITI SUPERFICIALI INCOERENTI A SECCO (pennelli, aspiratori, etc.)
- RIMOZIONE DEI DEPOSITI PARZIALMENTE ADERENTI (spugne, irroratori, etc.)

- PULITURA AD IMPACCO n. 2 impacchi

- ESTRAZIONE DEI SALI SOLUBILI DEI RESIDUI DI PULITURA

- RIMOZIONE E RIFINITURE MECCANICHE

- INTEGRAZIONE DELLE LACUNE

- CONSOLIDAMENTO

- PROTEZIONE FINALE (con prodotto)
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
- COPERTURA CON TELO IMPERMEABILE (ved. specifiche punto 4.0)

0.2 SPECIFICHE TECNICHE INTERVENTO DI RESTAURO MANUTENTIVO RIVESTIMENTI PARIETALI (INTONACI)

- CONSOLIDAMENTO

- PULITURA DELLE SUPERFICI (aspirata e a pennello)
- INTEGRAZIONE

- PROTEZIONE FINALE

Altri precari aspetti conservativi sono stati riscontrati sugli intonaci del medesimo ambiente, che non
risultano sottoposti a precedenti attivita di risanamento-protezione materica. Sono state pertanto rilevate
cause di degrado afferenti patologie legate a fattori ambientali e ad instabilita strutturale, rappresentate da
lesioni, fessurazioni, disgregazioni (polverizzazioni) e ampie lacune (perdita materica).

0.3 SPECIFICHE TECNICHE INTERVENTO DI RESTAURO MANUTENTIVO APPARATI MURARI

- RIMOZIONE DI DEPOSITI SUPERFICIALI INCOERENTI (pulitura aspirata)

4.0 PRODOTTI E MATERIALI PER RESTAURO:

e Acqua Demineralizzata;

e Polpa di Cellulosa Abocel;

e Acetone;

e Primal E330S;

e Preventol R80;

e Spugne Spontex;

e Spugne Wishab (soft-hard-extra / hard-white special);
e (Calce Lafarge;

e Sabbia di Fiume (granulometria fine);

e Cocciopesto (0,2 mm + 0,4 mm);

e Pozzolana Romana Micronizzata (0,36 mm);
e Estel 1100;

e Acril 33;

e Acril ME;

e New Des 50;

e Pennelli a Punta Tonda S.311;

COPERTURA CON TELO IMPERMEABILE (specifiche: Dorken mod. Delta Lite Plus)

Si tratta di un telo a membrana impermeabile altamente traspirante e anticondensa che soddisfa i
seguenti requisiti della Normativa UNI 11470 per coperture con pendenza > 30%:

- Classe A (UNI 11470);

- Massa areica: 205 g/m2 (+ 20/- 10%);

- Prevenzione della condensa interstiziale;

- Permeabilita al vapore acqueo Sd: 0,02 m (+0,04/-0,01);

YMINISTERO
%DELLA
M CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone), Cosenza - +390984795639 - +393206130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



mailto:drm-cal@pec.cultura.gov.it
mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it

O

2,
////m//J/ew aé/ﬁ (W/%Mw
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

- Resistenza alla penetrazione d’acqua (Impermeabilita) classe W1 (UNI EN 13859/1);

- Resistenza allo strappo longitudinale: 210 N;

- Resistenza allo strappo trasversale: 250 N;

- Resistenza alla trazione Long./Trasv. ca. 340/270 N/5 cm (EN 12311-1);

- Reazione al fuoco classe E (EN 13501-1);

- Misure: 50 m x 1,50 m;

- Peso rotolo: 15,4 kg.;

Il perimetro della superficie oggetto di nuova proposta di copertura & di 35 m? ca., corrispondente ad un
totale di 24,36 ml di copertura protettiva, suddivisa in n. 4 settori principali (uniti da listelli in metallo
inossidabile), sagomata e orientata longitudinalmente all'interno del perimetro del vano, secondo i
seguenti sviluppi metrici:

N. Settori Misure Superficie

P1 2(P)-16(P)-8(P)—17-18-19-26—-3-4-5-6 | 1,50mx 7,110 m ca. | 10,665 m? ca.
— 7 - Cocciopesto.

P2 1(P)-2-16-8-15(P)-9(P)-25(P)-23(P)-21 | 1,50 m x 6,850 m ca. | 10,175 m? ca.
(P)-24—-22-20 - Cocciopesto.

P3 1-15-14-25-23-21-9-10-11-12-13a | 1,50 m x 6,950 m ca. | 10,425 m? ca.
- 13 b - Cocciopesto.

P4 Cocciopesto. 0,60 m x 3,450 m ca. 2,070 m? ca.

(P) = Copertura parziale.

Le lavorazioni per la posa in opera (sagomatura e fissaggio definitivo della membrana) dovranno essere
eseguite secondo nuove indicazioni e prescrizioni tecniche in conformita con i contenuti conservativi,
corredate da nuove tavole di progetto, contenenti le relazioni di calcolo e le specifiche esecutive.

ART.2.1-RICOPERTURE DEI RESTI ARCHEOLOGICI
Le strutture murarie o ogni altro elemento strutturale e/o mobile di natura archeologica, a conclusione
delle indagini sara protetto da idoneo materiale utile alla conservazione dell’integrita materica.

ART.2.2—ELABORATI CONCLUSIVI DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI
Gli elaborati, di seguito elencati, dovranno essere redatti e trasmessi al termine degli interventi:
Documentazione completa di
= Relazioni;
= Relazione generale delle attivita eseguite;
Elaborati grdfici e fotografici:

Tutta la documentazione sara consegnata in formato cartaceo e digitale.

Tutte le attivita ricadono nella categoria dei lavori OS7 e I'importo dei lavori posto per I'affidamento del
presente incarico € pari ad €20.000,00 (euro ventimila/00), oltre lva come per legge.

ART. 3 -DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE INDAGINI
Gli interventi conservativi, oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale, sono descritti
nell’allegato Computo Metrico Estimativo.
E’esplicito patto contrattuale che tutti gli interventi debbano essere eseguiti con i pil moderni e
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perfezionati strumenti per assicurare I'esattezza dei dati, la correttezza delle procedure, la sicurezza, la
conservazione dei reperti e la tempestiva ultimazione della prestazione lavorativa richiesta entro i termini
stabiliti nel presente documento.

ART.4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Prima dell’avvio delle lavorazioni, I’Affidatario dovra fornire alla Stazione Appaltante I'elenco del personale
impiegato e contestualmente dovra essere fornito il cronoprogramma delle attivita ove necessario.
Per le lavorazioni da svolgersi entro le aree accessibili al pubblico, I’affidatario dovra garantire che le stesse
non interferiscano con le attivita di fruizione del Parco, prevedendo schermature e recinzioni.
In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008), si precisa che sara
predisposto il DUVRI, a tal proposito I’Affidatario sara tenuto a comunicare: il nominativo del Direttore
Tecnico dell’impresa, i nominativi e il numero dei lavoratori coinvolti.
Restano comunque immutati gli obblighi dell’affidatario in merito alla sicurezza del lavoro.

ART.5- CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO
Il presente affidamento ha una durata di 60 giorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data della
sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio anticipato dei lavori.
| termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su
richiesta motivata dell’'operatore economico. Infatti I'operatore economico che, per cause a lui non
imputabili, non € in grado di ultimare le attivita nel termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi
dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti
spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il
RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.
L’Affidatario della prestazione, inoltre, € tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere |'incarico di cui trattasi e di non
trovarsi in nessuna condizione di incompatibilita legale per I’espletamento del mandato in questione.
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e
gualunque sia il maggior tempo impiegato.
I RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre I’esecuzione di specifici incontri.

ART. 6 —-SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEI LAVORI
Il RUP e il Direttore dei Lavori vigileranno sulle attivita per la migliore riuscita degli interventi. Questi
saranno gli unici interlocutori e referenti per I’Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi
allo svolgimento del presente servizio.

ART. 7 =SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali, impediscano in via
temporanea che il servizio non possa essere utilmente condotto a regola d’arte, il RUP e il Direttore dei
Lavori potranno ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
avevano determinato la sospensione stessa. Per le sospensioni non spetta all’Aggiudicatario alcun
compenso o indennizzo, ma la durata della sospensione stessa non & calcolata nel termine fissato nel
contratto per I'ultimazione del servizio.

ART.8 - AFFIDAMENTO
L’affidamento diretto dell’esecuzione di una ““Interventi conservativi e di manutenzione straordinaria del
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mosaico della sala dei draghi, delfini e ippocampo, da eseguire presso il Parco Archeologico dell’Antica
Kaulonia- Monasterace (RC), nell’ambito del finanziamento Programmazione triennale lavori pubblici per
il periodo 2024-2026. Annualita 2024 - D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 - Importo dell’intervento €
50.000,00 - CUP: F17B23001140001 - CAP. 7433 PG 2”, ¢ ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Igs.
n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante
delega al governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicita, efficacia,
tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita e
pubblicita.

L’incarico & assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria a seguito
di Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MePa).

ART.9 -COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
I guadro economico complessivo dell’intervento, dettagliato dalla ripartizione delle somme & il seguente:

A |SOMME A BASE D'APPALTO COSTI
A.1) | Importo dei Lavori 3.331.80 €
A.2) | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 800,00 €
A.3) | Oneri della Manodopera (non soggetti a ribasso) 15.868,20 €

Totale Lavori + Oneri della Sicurezza 20.000,00 €

B |SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) | Iva su Lavori compresa manodopera (22%) 4.224,00 €
B.2) | lva Oneri Sicurezza (22%) 176,00 €
Totale IVA 4.400,00€

TOT INTERVENTO 24.400,00 €

L'importo complessivo & pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) di cui € 800,00 (euro ottocento/00) per
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, ed € 15.868,20 (euro quindicimilaottocentosessantotto/20) per
incidenza manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Il corrispettivo stabilito € onnicomprensivo di ogni lavoro o fornitura che si rende necessaria ai fine
dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento di cui all'oggetto. Non sara previsto alcun corrispettivo al di
fuori di quello pattuito.

Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del Responsabile
Unico di Progetto del regolare svolgimento della prestazione e successivamente all’emissione del certificato
di regolare esecuzione da parte del RUP.

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario, quest’Amministrazione potra erogare un’anticipazione pari e
non oltre al 20% del totale dell’'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita stabilite dall’art. 125 del
D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di
avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023. Tale
importo sara recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma
della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. L'erogazione dell’anticipazione &
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali disposizioni non si applicano ai
contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. Nessun corrispettivo, oltre a
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quello previsto nel presente Capitolato, € dovuto compresi quelli conseguenti a eventuali aggiornamenti
tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in seguito a rivalutazioni o
revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per
interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Le competenze
relative all'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30 giorni dalla
data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale:
97074340791 e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture
cosi composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco):
1LIWWEX. Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte
del RUP e dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa. In caso di inadempienza,
contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante potra sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non
si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza
dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo
oggetto di contestazione. Il Professionista non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare
I’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista
con PEC, I'Ente Appaltante potra sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con
gli obblighi contrattuali.

Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica,
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale:
98108420781e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG delle lavorazioni. Le
fatture cosi composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA
(univoco): 1IIWWFX.

Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e
dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine
all'entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola
parte dell'importo oggetto di contestazione. L'Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o
ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata
al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia
posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART.10-GARANZIA DEFINITIVA

L’appaltatore alla sottoscrizione del contratto costituira, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le
modalita previste dall’articolo 106 del d.lgs. 36/2023, che sara pari al 10% dell’importo contrattuale. La
garanzia definitiva sara costituita sotto forma di fideiussione e sara rilasciata da istituto di credito
autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Stazione appaltante.

L’esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 117 c. 10, del d.Igs. 36/2023, costituisce e
consegna alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. Tale polizza assicura la
Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
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lavori il cui massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART.11- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., I'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al
presente incarico.

ART.12 - SUBAPPALTO
Non & ammesso il ricorso al subappalto.

ART. 13 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento dei lavori di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato
verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo puo essere
fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3 per mille e 1’1 per mille
del’lammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non pud comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti
pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle
prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), se i lavori non risultassero
correttamente svolti e perfezionati ovvero fossero svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti
casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato |'applicazione di penali per un importo complessivo

superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15

(quindici);

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) sospensione dei lavori da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;
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e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
f) cessione anche parziale del contratto;
g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
h) non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;
i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali
fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le
prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART.15- RECESSO
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante
formale comunicazione all’Affidatario dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi
dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso.
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato
dall’Operatore economico in sede di Offerta.

ART.16-RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’lambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in
possesso durante I’esecuzione dei lavori, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione dei presenti lavori.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART.17 - INCOMPATIBILITA’
Per I’Affidatario dei lavori, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ART.18 - CESSIONE DEL CONTRATTO
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E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART.19 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’ Affidatario dei lavori tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in
forma pubblica amministrativa digitale.

ART.20 -CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possono sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Per accettazione
La Ditta

Responsabile Unico del Progetto

M

Il Direttore

T e
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