

RUP

Dott.ssa Elisa Nisticò

Assistente al RUP

Arch. Elena Rita Trunfio


Redattore scheda tecnica

Dott.ssa Maria Maddalena Sica

Progettista

Prof. Salvatore De Vincenzo

Università degli Studi della Toscana


Responsabile Scientifico

Dott. Filippo Demma

Visto

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano



Parco Archeologico di Scolacium - Borgia (CZ)

Intervento: Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106

“MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL’ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA.”

Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)

D.Lgs 36/2023, art. 41 c. 6, Allegato I.7, Allegato II.18 (ex D.M. 154/2017)

R.06 – Quadro economico

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106	
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA	
CUP: CUP F37B22001040001	
QUADRO ECONOMICO SUB INTERVENTO A (lavori di scavo archeologico OS25)	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività
A.1) IMPORTO LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO	
A.1.1) Lavori di scavo archeologico OS25	796 644,30 €
<i>di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso</i>	635 824,48 €
A.1.1.1) oneri della sicurezza per A.1.1	23 899,33 €
A.1.2.1) Lavori di precantierizzazione	80 000,00 €
A.1.2.2) oneri della sicurezza precantierizzazione	2 400,00 €
Sub Totale A.1) LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO	902 943,63 €
A.2) IMPORTO SERVIZI E FORNITURE A BASE DI GARA	
A.2.1) Pubblicazioni scientifiche, cataloghi	15 000,00 €
A.2.2) Forniture per la fruizione	20 000,00 €
Sub Totale A.2) SERVIZI E FORNITURE	35 000,00 €
Totale quadro A) SOMME a BASE D'APPALTO	937 943,63 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
a) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva e supporto scientifico lavori di scavo archeologico OS25	137 000,00 €
b) CSP e CSE scavi archeologici OS25	24 369,60 €
c) Supporto scientifico al RUP per gli aspetti archeologici	30 000,00 €
d) Servizio di supporto al monitoraggio e alla rendicontazione	44 500,00 €
e) Servizio di supporto tecnico al RUP	29 700,00 €
f) Servizio di supporto operativo	9 204,00 €
Sub Totale B.1 Spese tecniche	274 773,60 €
B.2 Allacciamenti	
Allacciamenti ai pubblici servizi ed eventuali costi per adempimenti formali o atti amministrativi ed eventuali IVA INCLUSA	5 000,00 €
Sub Totale B.2 Allacciamenti	5 000,00 €
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
a) Imprevisti A.1 (IVA inclusa)	45 147,18 €
b) Imprevisti A.2 (IVA inclusa)	7 000,00 €
c) art. 113 d. lgs 50/2016. Incentivo funzioni tecniche interne (80% del 2% di A1+A.2)	18 758,87 €
Sub Totale B.3 Imprevisti, accantonamenti, spese generali	70 906,05 €
B.4 IVA/oneri fiscali	
a) IVA su lavori (22% su A.1)	198 647,60 €
b) Iva su Servizi e forniture (22% su A.2)	7 700,00 €
c) Contributo previdenziale (4% B.1)	5 510,94 €
d) Iva su cassa professionale (22%)	1 212,41 €
e) IVA su spese tecniche (22% da B.1.b a B.1.f)	30 310,19 €
TOTALE B.4 IVA/oneri	243 381,14 €
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	1 532 004,43 €