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Oggetto: Bova Marina, Museo e Parco Archeologico Archeoderi - Interventi di inventariazione, 

catalogazione e accessibilità dei depositi e integrazione allestimento – Legge 190 del 
23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10. Importo dell’intervento € 150.000,00 - CUP: F73D21003480005. 
CAP. 8099 PG 1. 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

(artt.  17 - 43 del D.P.R n. 207/2010) 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI 
LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di 
contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.  
 

PREMESSA 
Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le 
modalità e i termini per l’esecuzione della prestazione del servizio di “Redazione della 
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, la Direzione lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” per l’intervento 
denominato “Bova Marina. Museo e Parco Archeologico Archeoderi - Interventi di 
inventariazione, catalogazione e accessibilità dei depositi e integrazione allestimento – Legge 
190 del 23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10. Importo del finanziamento € 150.000,00 - CUP: 
F73D21003480005. Impegno di spesa CAP. 8099 PG 1”. L’importo dei lavori è stimato nel 
Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) e nel Quadro Economico di cui al Rep. Perizia di 
spesa n. 4 del 26/09/2023 approvati con Decreto di cui al Rep. decreti n. 69 dell’11/10/2023, è 
ammonta a euro 70.300,00 (settantatremilatrecento,00) inclusi oneri della manodopera non 
soggetti a ribasso ed esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 2.109,00 
(duemilacentonove,00) ed esclusa IVA.  
Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai 
sensi dell’art. 87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti 
ivi richiamati e gli atti inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante 
e sostanziale del contratto. 
 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza 
(CS) – PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it – PEO: drm-cal@cultura.gov.it 
Il RUP è l’arch. Elena R. Trunfio (elenarita.trunfio@cultura.gov.it)  
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ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per l’esecuzione della prestazione del Servizio 
tecnico di ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 
36/2023.  
La prestazione prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 

1. redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica: per lo sviluppo del 
progetto preliminare dell’intervento volto a individuare la migliore soluzione progettuale in 
relazione al miglior rapporto tra i costi e i benefici e in accordo con i diversi interventi in 
corso presso il Parco Archeologico Archeoderi; 

2. elaborazione del Progetto Esecutivo: per lo sviluppo e la valutazione delle scelte 
progettuali in fase di redazione della progettazione esecutiva, al fine di individuare le 
migliori scelte possibili e di tutelare e valorizzare i beni e l’area oggetto dell’intervento; 

3. Direzione Lavori: attraverso l’assistenza e la sorveglianza dei lavori, garantendone la 
regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, ed esercitando la 
responsabilità al controllo tecnico, amministrativo e contabile. 

4. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: finalizzato alla 
redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento e a tutti gli obblighi derivati dal D.Lgs. 
81/2008 s.m.i. 

L’importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, 
è calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato I.13 del D.Lgs. 
36/2023, ed è pari ad € 16.404,68  oltre oneri previdenziali al 4% e oltre IVA come per legge. 
L’onere economico per la prestazione in oggetto è compreso nel quadro economico del DIP di cui 
al Rep. Perizie di spesa n. 4 del 26/09/2023, approvato con Decreto Rep. decreti n. 69 
dell’11/10/2023, alla voce b.7.1.b Spese tecniche per la Progettazione di fattibilità ed esecutiva, 
direzione lavori e CSP e CSE.  
 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
In accordo con il Documento di Indirizzo alla progettazione redatto dal RUP di cui al Rep. Perizie di 
Spesa n. 4 del 26/09/20023 le finalità del progetto sono le seguenti: 
- l’ampliamento degli standard di fruizione e accessibilità del Museo e del Parco archeologico 
Archeoderi;  
- il riordino dei depositi finalizzato all’accessibilità, attraverso la sistemazione delle riserve 
archeologiche, l’inventariazione della collezione e la sua digitalizzazione. L’attività di riordino dei 
depositi sarà anche funzionale a compiere una selezione di nuovi reperti da integrarsi nell’attuale 
allestimento, al fine di renderlo maggiormente accattivante e chiaro dal punto di vista 
dell’accessibilità cognitiva; 
- interventi di natura edile che permetteranno la piena accessibilità fisica dei visitatori agli 
ambienti museali e al parco archeologico garantendo loro massima sicurezza, secondo le 
raccomandazioni ministeriali vigenti (Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche 
nei luoghi di interesse culturale);  
- aggiornamento degli apparati di comunicazione al nuovo racconto museale, adeguandoli alle 
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caratteristiche imposte dalla recedente normativa ministeriale (Linee guida per la comunicazione 
nei musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli) tanto per l’area del Museo che per quella del 
Parco.   
Si riportano di seguito le attività oggetto del servizio:  

1. Redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica e del progetto esecutivo 
In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 saranno 
redatti esclusivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto 
esecutivo. Gli elaborati dei due livelli di progettazione dovranno essere redatti in 
conformità con gli artt. 17-43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dagli artt. 6-32 
dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.  
Per la progettazione si dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle 
Linee Guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente 
(cd. DNSH). 

 
2. Direzione lavori 

La Direzione Lavori sarà svolta dall’affidatario del Servizio rispettando la normativa 
riportata nel Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 e nell’Allegato II.14 - Direzione dei lavori e 
direzione dell’esecuzione dei contratti del D.Lgs. 36/2023. A titolo esemplificativo, 
l’Affidatario del Servizio è tenuto inoltre a svolgere l’intero ufficio della Direzione dei 
Lavori comprendente, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni: 
- direzione dei lavori con visita periodica al cantiere, emissione delle disposizioni e degli 

ordini per l’attuazione delle opere e controllo della buona riuscita; 
- accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 
- contabilità dei lavori con tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei 

registri di contabilità; 
- liquidazione dei lavori parziali e finali; 
- controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto. 

 
3. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede 
l’espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D.Lgs. 
81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica 
sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine 
di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell'idoneità dei piani operativi di 
sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività 
delle imprese.  
In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dal D.Lgs. 36/2023 e 
s.m.i., nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati, è in capo al Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione la redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dovrà 
contenere tutti gli elaborati previsti dall’allegato XV del già citato D.Lgs 81/2008. 
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L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verrà svolto in 
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovrà 
coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella 
predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 
espressamente demandati dalla normativa vigente 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la 
vigilanza del RUP, che verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche ed 
economiche dell’Amministrazione. La Direzione Regionale Musei Calabria metterà a disposizione 
dell’Affidatario tutte le documentazioni e le informazioni in proprio possesso.  
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate 
con firma e timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia 
nell’estensione .PDF che in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli 
elaborati grafici, estensione nativa degli eventuali software utilizzati per l’esecuzione di calcoli 
computi e calcoli specialistici). Le relative spese di stampa/masterizzazione saranno a carico 
dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 
17/06/2016 alla voce “spese ed oneri accessori”. 
Saranno a carico del progettista anche tutte le attività relative all’eventuale predisposizione di atti 
e documentazione tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc… necessari 
all’avvio dei lavori. 
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e 
quant’altro necessario per l’espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente 
esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Ente Appaltante. 
 

ART. 5 – CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO 
La durata per lo svolgimento della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e 
del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 6 comma 7 lettera o) dell’Allegato I.7 del 
D.Lgs. 36/2023 è definita 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del Verbale di avvio della prestazione lavorativa o di stipula del contratto a seguito di Trattativa 
diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 
oppure dal verbale di avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge.  
Il periodo di svolgimento della Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, di cui all’art. 22 comma 4 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, decorrerà 
automaticamente dalla presa d’atto del PFTE e avrà una durata di 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, 
eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. Infatti l’Affidatario che, per cause a lui 
non imputabili, non è in grado di ultimare le attività di progettazione nel termine fissato può 
richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti 
pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la sua 
concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità 
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della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e 
consecutivi dal suo ricevimento.  
Le attività di Direzione dei lavori, misura e contabilità e di assistenza al collaudo in corso d’opera, 
nonché le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, avranno una durata 
presunta di circa 12 (dodici) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei) mesi 
con l’emissione e l’approvazione dell’atto di collaudo.  
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione, 
della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attività si intendono 
comunque concluse al termine del collaudo e dell’acquisizione della funzionalità delle opere. 
L’Affidatario del Servizio, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l’incarico di cui trattasi e di 
non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità legale per l’espletamento del mandato in 
questione. 
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto n  ad alcuna indennità qualora i servizi, 
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività prestazionali, per la celere verifica 
della progettazione, l’operatore economico dovrà:  
- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di 

avanzamento della progettazione;  
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle 

tempistiche della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, 
proponendo le adeguate azioni correttive;  

- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni 
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, 
comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa 
adottare le opportune determinazioni. 

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di 
ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre l’esecuzione di specifici incontri al 
fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.  
 

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA 
La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilità civile professionale da parte 
dell’operatore economico per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (ai 
sensi dell’art 3, comma 5 lettera e) del D.L 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) è 
obbligatoria. 
Inoltre, l’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovrà 
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fidejussione contro i rischi degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del 
D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della 
medesima norma, e con le modalità previste dall’art. 106. 
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ART. 7 - AFFIDAMENTO 
Considerato che l’importo stimato per l’incarico è inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del DLgs. 
36/2023, è quindi possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 
lettera b) del Decreto sopra citato, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP.  
L’incarico è assegnato con determinazione del Direttore della Direzione regionale Musei Calabria, 
attraverso affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta sulla piattaforma acquistinretepa.it, 
con professionista regolarmente iscritto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 
(ME.PA). 
 

ART. 8 – OBBLIGHI GENERALI 
Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del 
Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia 
correlata all’oggetto dell’incarico. Il Professionista è in particolare obbligato all’osservanza delle 
norme vigenti in materia di OO.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e 
regoli gli adempimenti dei progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori. 
 

ART. 9 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il compenso del Servizio, che sarà definito a seguito di presentazione di ribasso presentato 
dall’Affidatario, è stato determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come 
modificati dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.13) per valore dell’opera, categoria, grado di difficoltà e 
prestazione richiesta, come da tabella agli atti d’ufficio. 
Tale compenso è stato fissato complessivamente nell’importo di € 16.404,68 comprensivo di tutte 
le spese di qualunque natura a cui l’affidatario andrà incontro per lo svolgimento della 
prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) se dovuta.  
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento della prestazione. 
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP 
di regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:  

- 1° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo, a seguito della consegna e della 
presa d’atto del PFTE;  

- 2° acconto: importo pari al 30% del compenso complessivo a seguito della consegna della 
progettazione esecutiva che sarà posta a base d’appalto; 

- 3° acconto: il restante 35% a seguito della validazione del progetto esecutivo e in rapporto 
agli stati d’avanzamento dei lavori; 

- saldo: l’ultimo 5% a saldo, dopo il collaudo e la conclusione delle attività oggetto 
dell’incarico. 

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potrà erogare 
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell’importo contrattuale, nei termini e nelle 
modalità stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo 
inizio della prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale importo sarà recuperato progressivamente 
dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo 
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le scadenze di pagamento previste. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione 
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di 
forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.  
 essun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, è dovuto compresi quelli 
conseguenti a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di 
validità del Capitolato, in seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, 
nonch  a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi 
motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.  
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura 
elettronica, a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, 
gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Direzione Regionale 
Musei Calabria – Codice Fiscale: 97074340791 e dovrà riportare la denominazione dell’intervento 
e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture così composte andranno trasmesse in formato elettronico 
mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX.  
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte 
del RUP e dopo la verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa. 
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i 
pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di 
contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle 
somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario non 
potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o 
sull’entità dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con PEC, l’Ente 
Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli 
obblighi contrattuali.  
 

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’affidatario è tenuto a comunicare gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari 
relativi al presente incarico. 
 

ART. 11 - SUBAPPALTO 
Il subappalto non è consentito. 
 

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI 
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 
e 3 del presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto 
incaricato deve trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate 
nel presente capitolato verrà sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni 
giorno di ritardo può essere fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del DLgs 36/2023, tra lo 0,3 
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per mille e l´1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità 
delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto contrattuale. 
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza 
maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.  
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia. 
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute 
a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.  
 

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La risoluzione di diritto del contratto è regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei 
Contratti pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.  
La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto 
al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato 
(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza 
nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa 
applicabile), il servizio tecnico di redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, 
Esecutiva e la Direzione lavori, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione non risultasse correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi 
rispetto alle tempistiche infra indicate. 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi 
dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 
La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei 
seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo 
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a 
giorni 15 (quindici); 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo; 
e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 
f)  cessione anche parziale del contratto; 
g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi 
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni; 
h)  non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 
i)  errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo 
pec, al Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non 
prevedibili, la Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o 
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di interventi puntuali fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sarà risolto, fermo 
restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità. 
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico. 
 

ART. 14 - RECESSO 
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, 
mediante formale comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 
(venti) giorni, ai sensi dell’articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi 
dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente 
eseguita sino al momento del recesso.  
In tal caso, l’Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni 
effettuate sino al momento del recesso, nonch  a un decimo dell’importo del servizio non 
eseguito calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato 
dall’Operatore economico in sede di Offerta.  
 

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti 
generati dall’Affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, 
rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. 
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza 
o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altres , relativamente a tutto il materiale originario 
o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta 
osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza 
anzidetta. 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della 
Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto 
quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione 
dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. 
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati 
conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto. 
 

ART. 16 – INCOMPATIBILITA’ 
Per l’Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità 
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle 
dell’ordine professionale di appartenenza. 
 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
  vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, 
redatto in forma pubblica amministrativa digitale. 
 

ART. 19 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite 
in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.  

 
   Il RUP 

Arch. Elena Rita Trunfio  
 

 
 
 
 
 
 

Firma per accettazione 
Il professionista 

 
 
 

_______________________________ 


