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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE OPERATIVA PER 
L’INTERVENTO DENOMINATO: “PNRR MUSAICA_EBA (MUSEI ACCESSIBILI IN CALABRIA_ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE) – CASTELLO CARLO V DI CROTONE”. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: 
500.000,00 EURO. CUP F17B23000180001”. 
 

Intervento finanziato ai sensi del Decreto rep. 1292 del Segretariato generale con cui è stato “approvato 
l’aggiornamento degli Allegati 1, 2, 3 e 4 del DSG n. 1155 del 01/12/2022 così come modificato con DSG n. 1127 del 
12/10/2023”, nell’ambito del PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - 
Turismo e Cultura 4.0(MIC3), Misura 1” - Patrimonio culturale per la prossima generazione”. Investimento 1.2: 
“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU”. 
 

PREMESSA 
Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per 
l’esecuzione della prestazione del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la redazione della Progettazione di 
Fattibilità tecnica-Economica (PFTE) ed Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione e 
Direzione Operativa per l’intervento: “PNRR MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere 
Architettoniche) – Castello Carlo V di Crotone. CUP F17B23000180001”. 
 
Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del suo Allegato I.2, è l’Arch. 
Stefania Argenti Soprintendente ABAP per le province di Catanzaro e Crotone, incaricata con Decreto n. 35 del 
23/05/2024. 
 
Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87, 
comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi, 
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 
 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) – PEC: drm-
cal@pec.cultura.gov.it, Codice fiscale beneficiario: 98108420781. 
 

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per l’esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di ingegneria e 
architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato 
dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e art. 50, comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.. 
La prestazione lavorativa prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. redazione delle progettazioni di Fattibilità tecnica ed economica ed Esecutiva con individuazione delle 
migliori soluzioni tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire 
l’accessibilità e la fruizione del Castello Carlo V di Crotone, afferente alla Direzione Regionale Musei Nazionali 
Calabria, alle persone diversamente abili; 

2. il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori finalizzato alla redazione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento e a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. 
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3. Direzione operativa durante l’esecuzione dei lavori, per assistere il Direttore dei Lavori nel controllo e verifica 
dell’esecuzione delle opere da realizzare, nell’osservanza delle clausole contrattuali. 
 

L’importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, è calcolato in base 
alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed è pari ad € 
60.182,84 (euro sessantamilacentottantadue/84), oltre oneri previdenziali al 4% e IVA come per legge. 
L’onere economico per la prestazione in oggetto è compreso nel Quadro Economico allegato al Documento di 
Indirizzo alla Progettazione, ed è stato approvato con Decreto n. 10 del 14.02.2025 (rif. DRM-
CAL|14/02/2025|DECRETO 10), ai sensi dell’art.3, sezione I, allegato I.7 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.. 
 
Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del 
presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali il 
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality) della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. 
 

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio è finalizzato Il servizio è finalizzato all’acquisizione ed attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche. 
In base a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sarà redatto esclusivamente il Progetti di F.T.E. ed 
Esecutivo degli interventi riguardanti il Castello Carlo V di Crotone: “Castello Carlo V di Crotone” - CUP 
F17B23000180001. 
Gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dovranno essere redatti in conformità agli artt. 6-21, 
sez.II, dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, sarà un’importante guida per una 
progettazione accessibile in grado di soddisfare le esigenze e gli obiettivi degli interventi di cui trattasi. 
Gli elaborati del Progetto Esecutivo, dovranno essere redatti in conformità agli artt. 22-32, sez. III, dell’Allegato I.7 del 
D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., saranno da porre a base di gara per l’affidamento dell’appalto 
dei lavori di cui trattasi. 
Gli elaborati progettuali dovranno tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle Linee Guida operativa 
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente come aggiornata dalla circolare MEF-RGS 
n. 33/2022, relative all’investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” 
(M1C3). 
 
Per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, l’incarico di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione prevede l’espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed 
attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica 
sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, 
all’accertamento dell’idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell’applicazione da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese.  
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati, è 
in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai 
sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dall’allegato XV 
del già citato D.Lgs. n. 81/2008. 
L’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori verrà svolto in 
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e in particolare l’aggiudicatario dell’incarico dovrà coordinarsi con il 
Responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo 
svolgimento dei lavori. Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attività e i compiti 
allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente. 
Direzione operativa durante l’esecuzione dei lavori, per assistere il Direttore dei Lavori nel controllo e verifica 
dell’esecuzione delle opere da realizzare, nell’osservanza delle clausole contrattuali ed in base a quanto previsto 
dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. 
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ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 
Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del RUP, che 
verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche ed economiche dell’Amministrazione. La Direzione 
Regionale Musei Calabria metterà a disposizione dell’Affidatario tutte le documentazioni e le informazioni in proprio 
possesso.  
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate con firma e timbro 
professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione .PDF che in formato 
editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa degli eventuali software 
utilizzati per l’esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese di stampa/masterizzazione saranno 
a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla 
voce “spese ed oneri accessori”, per come modificato da D.Lgs.36/2023 e s.m.i., allegato I.13. 
Saranno a carico del progettista anche tutte le attività relative all’eventuale predisposizione di atti e documentazione 
tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc… necessari all’avvio dei lavori. 
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per 
l’espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Ente 
Appaltante. 
 

ART. 5 – CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO 
L’attività di redazione delle Progettazioni di F.T.E. ed Esecutiva, di cui trattasi, avranno inizio con la sottoscrizione 
dell’avvio della prestazione avranno una durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
Comunicazione della sottoscrizione della prescrizione di cui 30 (trenta) giorni per la redazione del progetto di 
Fattibilità Tecnica Economica e 60 (sessanta) giorni per la redazione del progetto Esecutivo. I termini possono essere 
sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall’incaricato. 
Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.  
Le attività di Direzione Operativa e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avranno una durata di circa 
4 (quattro) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 3 (tre) mesi con l’emissione e l’approvazione 
dell’atto di collaudo o l’emissione del Certificato di regolare esecuzione. 
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento delle fasi di progettazione, della procedura 
amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attività si intendono comunque concluse al termine del collaudo 
e dell’acquisizione della funzionalità delle opere.  
L’Affidatario del Servizio, inoltre, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti 
richiesti dalla normativa vigente per assolvere l’incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna condizione di 
incompatibilità legale per l’espletamento del mandato in questione. 
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa 
non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior 
tempo impiegato. 
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività prestazionali, per la celere verifica della 
progettazione, l’operatore economico dovrà:  

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della 
progettazione;  

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche 
della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate 
azioni correttive;  

- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o 
amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione 
Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni. 

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da 
parte del soggetto incaricato, disporre l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche 
che dovessero emergere in fase di progettazione.  
 



 

Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA 

 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA 

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza / Tel. 0984795639 – Fax 098471246 
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it 

4 

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA 
La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilità civile professionale da parte dell’operatore economico, per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5 lettera e) del D.L 138/2011 
convertito in Legge n. 148/2011) è obbligatoria. 
Inoltre, l’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, 
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi degli errori e 
omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella misura del 5% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalità previste dall’art. 106. 
 

ART. 7 – AFFIDAMENTO 
Considerato che l’importo stimato per l’incarico non è superiore ad € 140.000,00 ed è inferiore alle soglie definite 
dall’art. 14 del DLgs. 36/2023 e s.m.i., è quindi possibile procedere con affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), 
del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e 
s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del 
Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP. L’incarico sarà quindi 
assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria, attraverso Trattativa Diretta 
sulla piattaforma acquistinretepa.it, con professionisti regolarmente iscritti sul Portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione (ME.PA). 
 

ART. 8 – OBBLIGHI GENERALI 
L’Affidatario del Servizio di cui trattasi è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del 
Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata all’oggetto 
dell’incarico. L’Affidatario è in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia di OO.PP. e a 
qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei confronti delle 
Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori. 
 

ART. 9 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il compenso del Servizio, che sarà definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario, è stato 
determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.13) 
per valore dell’opera, categoria, grado di difficoltà e prestazione richiesta, come da tabella agli atti d’ufficio. 
Tale compenso è stato fissato complessivamente nell’importo di € 60.182,84 (euro sessantamilacentottantadue/84) 
comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui l’Affidatario andrà incontro per lo svolgimento della 
prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) se dovuta, ripartito in:  

- Servizio di Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica € 28.571,65, con l’esclusione del contributo 
previdenziale del 4,00% (pari a € 1.142,87) e dell’IVA al 22,00% (€ 6.537,19) se dovuta; 

- Servizio di Progettazione esecutiva € 18.845,12, con l’esclusione del contributo previdenziale del       4,00% 
(pari a € 753,80) e dell’IVA al 22,00% (€ 4.311,76) se dovuta; 

- Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 607,91, con l’esclusione del contributo 
previdenziale del 4,00% (pari a € 24,32) e dell’IVA al 22,00% (€ 139,09) se dovuta; 

- Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori € 6.079,08, con l’esclusione del 
contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 243,16) e dell’IVA al 22,00% (€ 1.390,89) se dovuta; 

- Servizio di Direzione Operativa durante l’esecuzione dei lavori € 6.079,08, con l’esclusione del contributo 
previdenziale del 4,00% (pari a € 243,16) e dell’IVA al 22,00% (€ 1.390,89) se dovuta. 

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento della 
prestazione. 
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare 
svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica: 

- 1° acconto: importo pari a € 28.571,65 per la Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica (al netto di oneri 
ed IVA come per legge), a seguito dell’avvenuta presentazione e validazione del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica dell’intervento: “Castello Carlo V di Crotone” CUP F17B23000180001”; 
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- 2° acconto: importo pari a € 18.845,12 per la Progettazione esecutiva e importo pari a € 607,91 per il servizio di 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (entrambi al netto di oneri ed IVA come per legge), a 
seguito dell’avvenuta presentazione e validazione del progetto esecutivo dell’intervento: “Castello Carlo V di 
Crotone” CUP F17B23000180001”; 

- l’importo per lo svolgimento del servizio di Direzione Operativa pari ad € 6.079,08 (al netto di oneri ed IVA 
come per legge) sarà liquidato in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori di entrambi gli interventi sopra 
richiamati; 

- l’importo per lo svolgimento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori pari ad 
€ 6.079,08 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sarà corrisposto in rapporto agli stati d’avanzamento dei 
lavori di entrambi gli interventi suddetti; 

- il saldo del corrispettivo sarà liquidato dopo l’emissione dell’Atto di collaudo o del Certificato di regolare 
esecuzione, di ciascun intervento, e non prima della conclusione delle attività oggetto dell’incarico. 

Ove richiesto espressamente dall’Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potrà erogare un’anticipazione pari e 
non oltre al 20% del totale dell’importo contrattuale, nei termini e nelle modalità stabilite dall’art. 125 del D.Lgs. 
36/2023 e s.m.i. da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio 
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Tale importo sarà 
recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione 
ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 
Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..  
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, è dovuto compresi quelli conseguenti a eventuali 
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validità del Capitolato, in seguito a rivalutazioni 
o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per 
interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.  
Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30 giorni 
dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ciascuna 
fattura dovrà essere intestata alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria – Codice Fiscale: 98108420781 e 
dovrà riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture così composte andranno 
trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IWWFX.  
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e dopo la 
verifica della regolarità contributiva, fiscale e assicurativa. 
In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo 
stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza 
dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di 
contestazione. L’Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei 
medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con PEC, l’Ente Appaltante può sospendere i 
pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.  
 

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’affidatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico. 
 

ART. 11 - SUBAPPALTO 
Il subappalto non è consentito. 
 

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI 
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del presente 
documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve trasmettere alla Direzione 
Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verrà sanzionata con una penale 
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pecuniaria giornaliera. La penale dovuta per il ritardato adempimento può essere calcolata, ai sensi dell’art. 50, 
comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha modificato il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, in misura giornaliera 
compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità 
delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare complessivamente il 20% di detto ammontare 
contrattuale. 
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali ultimi casi i 
termini saranno congruamente prorogati.  
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia. 
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale 
con quelle oggetto di liquidazione.  
 

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La risoluzione di diritto del contratto è regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i. 
e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.  
La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per 
maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente 
esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP ovvero mancato 
rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione delle Progettazioni di F.T.E. ed Esecutive 
dell’intervento riguardante la sede del Castello Carlo V di Crotone non risultasse correttamente svolto e perfezionato 
ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate. 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., 
previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di 
tale comunicazione. 
La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% 
dell’importo contrattuale; 
b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 (quindici); 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo; 
e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi 
nei termini previsti dal contratto; 
f)  cessione anche parziale del contratto; 
g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle 
dovute necessarie autorizzazioni; 
h)  non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività; 
i)  errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al 
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione 
appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra quelli individuati 
oggetto dei lavori, il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte 
eventuali penalità. 
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico. 
 
 
 

ART. 14 - RECESSO 
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale 
comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 123 
del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di 
utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.  
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In tal caso, l’Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento 
del recesso, nonché a un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto previsto 
nell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato dall’Operatore 
economico in sede di Offerta.  
 

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall’Affidatario 
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione 
Appaltante che potrà, quindi, disporne. 
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso 
durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente servizio. 
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. 
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i 
diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi 
Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. 
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle 
attività affidate in virtù del presente Contratto. 
 

ART. 16 – INCOMPATIBILITA’ 
Per l’Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo 
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza. 
 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in forma 
pubblica amministrativa digitale. 
 

ART. 19 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via 
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.  
 

Firma per accettazione     Il Responsabile Unico del Progetto 
         Arch. Stefania Argenti 
 
 

 
 
 
VISTO: Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

                                                                                                                            Prof. Massimo Osanna 
                                                                                                                         IL DELEGATO 
                                                                                                                                      Dott. Fabrizio Sudano 


