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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

DETERMINA A CONTRARRE n. 79 del 22.06.2023

(}yyﬁ//ﬂCapo Colonna (KR). Museo e Parco Archeologico. LL.PP. Programmazione ordinaria. “Lavori di

manutenzione dei servizi igienici del museo, dell’area giardino adiacente al bar e dell’area
teatro all’aperto”. CUP: F57H21003470001 (capitolo di spesa 7435/1, OA 46).
Affidamento diretto tramite TD sul portale MEPA. SMART CIG: ZAA3BASCE8

Il Direttore ad interim

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed in particolare I'art. 3 relativamente alla tracciabilita dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i per le parti non abrogate dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Legge 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA l'istituzione del Polo museale della Calabria come da DPCM n.171 del 29 agosto 2014,

VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei
beni e delle attivita culturali e del turismo”;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e successive
modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante “Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014”,
e in particolare I'art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito al Polo museale della Calabria nuovi istituti e Luoghi della
Cultura;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed
integrazioni;
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VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorita Nazionale Anticorruzione dell’11/05/2016, recante le “Indicazioni
operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei contratti
pubblici D.Lgs 18 aprile 2006 n. 50”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”
pubblicato in G.U. n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il Decreto ministeriale 22 agosto 2017 n. 154, recante il “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016",;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero “Ministero per i beni e le attivita
culturali”) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero per
i beni e le attivita culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance” entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra I'altro, questo
Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione regionale musei Calabria ”’;

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure Urgenti
per la semplificazione e I'innovazione digitale” in vigore dal 15 settembre 2020

VISTO il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020 n. 21, recante I'Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il Turismo;

VISTO il Decreto DG-MU Rep. n. 1492 del 19 dicembre 2022 con cui si conferisce al Dott. Filippo Demma l'incarico ad
interim di direttore della Direzione Regionale Musei Calabria e il Contratto individuale di lavoro Rep. n. 520 del 19
dicembre 2022 per la funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione ad interim della Direzione Regionale
Musei Calabria;

VISTO l'art. 6, c. 1 del D.L. 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri”, con il quale il “Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo” €& ridenominato
“Ministero della cultura”;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, Decreto Semplificazioni “bis”;

TENUTO CONTO che € emersa la necessita di eseguire lavori di manutenzione dei servizi igienici del Museo
Archeologico di Capo Colonna (KR), dell’area giardino adiacente al locale del bar (lavori gruppo a)) e la sistemazione
dell'area del teatro all'aperto (lavori gruppo b));

VISTO che questa Amministrazione ha richiesto per le vie brevi al Consorzio di Cooperative Sociali Jobel, che risulta
affidatario dei servizi di cui all’avviso pubblico della DRM Cal, relativo all’individuazione degli enti del terzo settore
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per la valorizzazione culturale del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna, la presentazione di
offerte per I'esecuzione dei lavori sopra descritti;

VISTE le offerte pervenute ed acquisite per i lavori del gruppo a):

= preventivo trasmesso dalla ditta Graziano Ernesto, acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-
CAL_|17/04/2023]0002095-A, con un’offerta per i lavori di cui trattasi di € 13.750,00 oltre IVA come per
legge ;

= preventivo n. 1 del 14/04/2023 inviato dalla ditta Aurora Srls, acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-
CAL_|17/04/2023]0002107-A, con un’offerta per i lavori di cui trattasi di € 10.286,89 oltre IVA (€ 2.263,12);

=  preventivo n. 117 del 08/04/2023 trasmesso dall'lmpresa Impianti De Paola Srls acquisito al prot.
MIC|MIC_DRM-CAL_|17/04/2023|0002123-A, con un’offerta per i lavori di cui trattasi di € 8.569,86 oltre
IVA (€ 1.885,37);

VALUTATO che tra i preventivi fatti pervenire dalle ditte sopra citate, a quest’ Amministrazione, quello dell'impresa
Impianti De Paola Srls offre il prezzo migliore per I'esecuzione dei lavori di manutenzione dei servizi igienici del
museo e dell’area giardino di Capo Colonna in Crotone;

CONSIDERATO che, per le vie brevi, & stato chiesto alle ditte contattate di sostituire sul preventivo per motivi di
scelta di natura tecnica la voce di spesa “Muratura: Muratura con messa in sicurezza pilastri tettoia in legno,
mediante la costruzione di zoccoli in cemento, rinforzati con tondini in ferro” con “Stuccatura: Messa in sicurezza
pilastri pergolato, mediante stuccatura epossidica, con bicomponente a base di resine poliestere colore noce scuro.
Carteggiatura lamiere a pavimento e passaggio antiruggine. Sostituzioni Viteria di fissaggio”;

VISTO l'unico preventivo modificato pervenuto, inviato dall'impresa Impianti De Paola Srls con prot. n. 135 del
20/04/2023 e acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-CAL_|27/04/2023|0002309-A, con un importo dei lavori di cui
trattasi di € 9.169,86 oltre IVA come per legge di € 2.017,37, per un importo complessivo lordo di € 11.187,23, che ha
portato a un aumento della prima offerta trasmessa ma che come importo & rimasto in ogni caso inferiore a quello
offerto dalle altre ditte concorrenti;

VISTE le offerte pervenute ed acquisite per i lavori del gruppo b):

= preventivo n. 146 del 27/04/2023 trasmesso dall'lmpresa Impianti De Paola Srls acquisito al prot.
MIC|MIC_DRM-CAL_|28/04/2023|0002366-A, con un’offerta per i lavori di cui trattasi di € 27.100,00 oltre
IVA (€ 5.962,00);

= preventivo n. 2 del 4/05/2023 inviato dalla ditta Aurora Srls, acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-
CAL_|17/04/2023|0002464-A, con un’offerta per i lavori di cui trattasi di € 31.640,00 oltre IVA (€ 6.960,00);

VALUTATO che tra i preventivi arrivati a quest’ Amministrazione, dalle ditte sopra citate, quello dell'impresa Impianti
De Paola Srls offre il prezzo migliore per I’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’area del teatro all’aperto;

TENUTO CONTO che quest’Amministrazione ha chiesto all'impresa Impianti De Paola Srls di modificare le voci di
spesa del preventivo n. 146 del 27/04/2023, acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-CAL_|28/04/2023|0002366-A, che ha
portato a una rimodulazione dell'importo delle lavorazioni richieste pari ad € 12.000,00, oltre IVA (€ 2.640,00), e
I'invio di un nuovo preventivo acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-CAL_|04/05/2023|0002462-A;

CONSIDERATO che I'impresa Impianti De Paola Srls eseguira tutti i lavori di manutenzione di cui trattasi, questa
Stazione Appaltante ha chiesto l'invio di un ultimo preventivo comprensivo di tutte le voci di spesa richieste per i
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lavori da eseguirsi presso il Museo Archeologico di Capo Colonna (KR), il giardino adiacente al locale del bar e I'area
del teatro all’aperto;

VISTO il preventivo n. 187 del 18/05/2023, acquisito al prot. MIC|MIC_DRM-CAL_|18/05/2023|0002746-A,
trasmesso dalla ditta Impianti De Paola Srls con un importo complessivo dei lavori di cui trattasi di € 21.169,86,
comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA di € 4.657,37;

VISTA la nota prot. n. 3069 | del 29.05.2023 con cui la responsabile dell’UOT n. 1, arch. Rossana Baccari, attestava la
congruita delle offerte pervenute e proponeva a questa Direzione Regionale I'impresa Impianti De Paola Srls con
sede legale in Via Cristoforo Colombo, 189 - 88900 Crotone (KR), Partita IVA 03584800795, per I'affidamento
dell’appalto dei lavori di cui trattasi attraverso una Trattativa Diretta da espletare sulla piattaforma
“acquistinretepa.it” (Me.P.A);

VISTO il Decreto Rep. n. 44 del 22.06.2023, con il quale il Direttore ad interim, Dott. Filippo Demma, avoca a sé il
ruolo di Responsabile Unico del procedimento e nomina I'Arch. Roberto Cacciatore Direttore dei lavori, ai sensi
dell'art. dell’art. 101, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che dispone, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei
contratti pubblici, che le Amministrazioni pubbliche determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

VISTO l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale le Stazioni Appaltanti possono procedere in via
diretta all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

DETERMINA

che la Premessa é parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende integralmente
trascritta e ne costituisce la motivazione;

1. di predisporre Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con
I'impresa Impianti De Paola Srls con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 189 - 88900 Crotone (KR), Partita IVA
03584800795;

2. di imputare la relativa spesa di € 21.169,86, incluso gli oneri per la sicurezza, oltre Iva al 22% come per legge sul
Capitolo di spesa n. 7435/1, OA 46 EPR 2020/2021;

3. di comunicare il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti conseguenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web

istituzionale di questo Istituto.
irene.vilardi@cultura.gov.it

Il DIRETTORE ad interim
Dott. Filippo Demma
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