



Ministero della Cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

CUP	F51D16000010001
Denominazione del progetto	Stilo (RC), Chiesa bizantina Cattolica – “Intervento di recupero, valorizzazione ed ampliamento del parco con restauro e messa in sicurezza delle strutture monumentali”
Stazione appaltante	Direzione Regionale Musei Calabria
Responsabile del coordinamento del progetto	Arch. Rossana Baccari
Importo complessivo dell'intervento	€ 1.000.000,00 (AF 2020/2021, impegno cap. 8105/1)
Fonte finanziaria	Legge 232 del 11/12/2016, art. 1, comma 140

Atto aggiuntivo agli atti di validazione del 06/11/2023 del progetto esecutivo

(Rif. normativi: Art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Art. 21 D.M. 22/8/2017 n. 154 – art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023)

La sottoscritta Arch. Rossana Baccari, in servizio presso la Direzione Regionale Musei Calabria, nominata RUP per l'intervento in epigrafe, giusta nota prot. MIBAC-PM-CAL n. 5847 del 23/10/2018 e successivo Decreto n. 87 del 03/12/2021 Rettifica e integrazione del Gruppo di lavoro. – sulla base della preventiva attività di verifica del Progetto Esecutivo (art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché del verbale di validazione del medesimo del **06/11/2023**:

- evidenziato che con nota prot. n. 409-P/29.01.2024 la Direzione Regionale Musei Calabria, Stazione Appaltante, ha trasmesso ad Invitalia SpA la documentazione necessaria all'attivazione della Centrale di Committenza per l'appalto dei presenti lavori;
- tenuto conto dei contatti intervenuti con il Responsabile Unico del Procedimento nominato da Invitalia per la procedura in oggetto, Ingegnere Daniela Palucci, che hanno portato alla revisione di alcuni elaborati finalizzati all'indizione della gara d'appalto unica per l'intervento in epigrafe;
- evidenziato che l'integrazione e revisione della documentazione ha riguardato esclusivamente e con modifiche di dettaglio e non sostanziali i seguenti elaborati: adeguamento normativo nella documentazione amministrativa ovverosia del Capitolato Speciale d'Appalto (elaborato codice EL 07) e dello Schema di Contratto d'Appalto (elaborato codice EL 08), nonché degli allineamenti di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (elaborato codice SIC 03), nella Tabella di riepilogo delle categorie di lavori presente nel Computo metrico estimativo, nella Stima di incidenza della manodopera (elaborato codice EL 05), per la presenza di alcuni refusi;
- dato atto che restano inalterati tutti gli altri elaborati che compongono la parte descrittiva, tecnica ed economica del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto della procedura d'appalto;
- confermate le premesse e tutto quanto altro riportato nel verbale di Validazione del **06/11/2023**;
- evidenziato che il presente documento costituisce atto aggiuntivo alla Validazione già resa riferito esclusivamente alla revisione e modifica degli elaborati sopra descritti, che non inficiano il progetto nei contenuti e negli obiettivi

- considerato che è stato necessario adeguare gli elaborati revisionati, ed in particolare il CSA e lo Schema di Contratto al D.lgs. 36/2023 al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara ai sensi della normativa ad oggi vigente

con il presente atto:

- 1) **accertato** il livello di progettazione “esecutivo” (Capo III: art. 147, commi 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Articoli 18 e 20 del D.M. 22/8/2017 n. 154) della revisione dei seguenti elaborati e documenti resasi necessaria per allineamenti di dettaglio, restando l'altra parte del progetto già validata:
 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - Schema di contratto
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Tabella Riepilogativa del Computo metrico
 - Stima Incidenza della manodopera
- 2) **accertato** il nuovo ELENCO ELABORATI, relativo al progetto esecutivo dell'interventi da porre a base di gara e conforme a quanto previsto negli articoli 33, 43 e 244, comma 1, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i per la parte ancora in vigore, e nell'art. 18 del D.M. 154/2017, come di seguito formulato:

ELABORATI

“Intervento di recupero, valorizzazione ed ampliamento del parco con restauro e messa in sicurezza delle strutture monumentali”

ELENCO GENERALI E DESCRITTIVI
EL 00 ELENCO ELABORATI
REL 00 VISURE CATASTALI – VERBALE DI CONSISTENZA - IMMISSIONE IN POSSESSO
REL 01 RELAZIONE STORICA
REL 02 RELAZIONE GENERALE
REL 03 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
REL 04 RELAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
ELABORATI TECNICO - ECONOMICI
EL 01 QUADRO ECONOMICO
EL 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EL 03 ANALISI PREZZI
EL 04 DISCIPLINARE DESCRITTIVO
EL 05 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
EL 06 ELENCO PREZZI
EL 07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
EL 08 SCHEMA CONTRATTO
ELABORATI ARCHITETTONICI STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO
TAV 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV 02 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO
TAV 03 RILIEVO FOTOGRAFICO PARCO DELLA CATTOLICA
TAV 04 RILIEVO FOTOGRAFICO ESTERNO DELLA CATTOLICA
TAV 05 RILIEVO FOTOGRAFICO INTERNO DELLA CATTOLICA
TAV 06 STATO DI FATTO DELLA CATTOLICA – PIANTE METRICHE
TAV 07 STATO DI FATTO DELLA CATTOLICA – PROSPETTI METRICI
TAV 08 STATO DI FATTO DELLA CATTOLICA – SEZIONI METRICHE
TAV 09 MATERICO – PIANTE E PROSPETTI DELLA CATTOLICA

TAV 10 DEGRADI – PIANTE E PROSPETTI DELLA CATTOLICA
TAV 11 INTERVENTI – PIANTE E PROSPETTI DELLA CATTOLICA
TAV 12 AFFRESCHI
TAV 13 MATERICO, DEGRADI, INTERVENTI – SEZIONE AA – CONVENTO DELLE CLARISSE
TAV 14 MATERICO, DEGRADI, INTERVENTI – SEZIONE BB – CONVENTO DELLE CLARISSE
TAV 15 MATERICO, DEGRADI, INTERVENTI – SEZIONE CC – CONVENTO DELLE CLARISSE
TAV 16 MATERICO, DEGRADI, INTERVENTI – SEZIONE DD – CONVENTO DELLE CLARISSE
TAV 17 MATERICO, DEGRADI, INTERVENTI – SEZIONE EE – CONVENTO DELLE CLARISSE
TAV 18 MATERICO, DEGRADI, INTERVENTI – SEZIONE FF – CONVENTO DELLE CLARISSE
TAV 19 MATERICO, DEGRADI, INTERVENTI – SEZIONE GG – CONVENTO DELLE CLARISSE
TAV 20 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
TAV 21 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
TAV 22 PROGETTO INFOPOINT INGRESSO CATTOLICA
TAV 23 PROGETTO INFOPOINT INGRESSO PARCO DELLA CATTOLICA
TAV 24 SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE
TAV 25 IMPLEMENTAZIONE DELLA PIANTUMAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA
ELABORATI STRUTTURALI
ES 01 RELAZIONE DI CALCOLO PASSERELLA CORPO A
ES 02 RELAZIONE DI CALCOLO PASSERELLA CORPO B
ES 03 RELAZIONE DI CALCOLO PASSERELLA CORPO C
ES 04 PLINTI DI FONDAZIONE PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 05 PIANTA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 06 MODELLO TRIDIMENSIONALE PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 07 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 08 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 09 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 10 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 11 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 12 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 13 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 14 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 15 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 16 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 17 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 18 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 19 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 20 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 21 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO A_B_C
ES 22 RELAZIONE DI CALCOLO PASSERELLA CORPO D
ES 23 PLINTI DI FONDAZIONE PASSERELLA CORPO D
ES 24 PIANTA PASSERELLA CORPO D
ES 25 MODELLO TRIDIMENSIONALE STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 26 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 27 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 28 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 29 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 30 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 31 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 32 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 33 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ES 34 PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURA PASSERELLA CORPO D
ELABORATI IMPIANTISTICI
IMP 01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI
IMP 02 TLC - LED
IMP 03 SCHEMA CAVI

IMP 04 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO INFOPOINT
IMP 05 SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO INFOPOINT INGRESSO CATTOLICA
IMP 06 SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO INFOPOINT INGRESSO PARCO DELLA CATTOLICA
ELABORATI SICUREZZA
SIC 01 RELAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
SIC 02 COSTI SICUREZZA
SIC 03 PIANO DI SICUREZZA
SIC 04 PIANO DI MANUTENZIONE
SIC 05 GANTT
SIC 06 PLANIMETRIA DI CANTIERE
SIC 07 FASCICOLO DELL'OPERA

- 3) **Confermata** l'attività di verifica per tutti gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento sopra descritto non oggetto di revisioni e di modifiche, documentata nel relativo rapporto conclusivo di verifica e gli approfondimenti effettuati in fase di stesura della validazione del **06/11/2023** dal RUP;
- 4) **Accertata** la libera disponibilità delle aree e dell'immobile oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come consta dalla relativa dichiarazione in atti, e quindi la sussistenza delle necessarie condizioni di appaltabilità e cantierabilità e l'assenza di qualsiasi impedimento che possa ostacolare la realizzazione dell'intervento di che trattasi, giusta attestazione rilasciata in data odierna e agli atti;

IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE ATTO DI VALIDAZIONE DEL 06.11.2023,

VALIDA,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del "Codice dei contratti pubblici" (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) la revisione dei documenti amministrativi, resasi necessaria per allineamenti di dettaglio, restando l'altra parte del progetto già validata, per l'indizione della gara d'appalto dell'intervento:

Stilo (RC), Chiesa bizantina Cattolica – "Intervento di recupero, valorizzazione ed ampliamento del parco con restauro e messa in sicurezza delle strutture monumentali"

Importo: € 1.000.000,00 - C.U.P.: F51D16000010001

ATTESTA

che il progetto esecutivo validato con atto del 6.11.2023

- è conforme alla normativa in materia di lavori pubblici ed in particolare alle disposizioni per i beni culturali di cui al Capo III - art. 147, commi 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 18 e 20 del D.M. 22/8/2017 n. 154;
- che gli elaborati adeguati e validati con il presente atto aggiuntivo sono conformi al vigente D.lgs. 36/2023
- è immediatamente appaltabile.

Cosenza, li 18/04/2024

Il Responsabile unico del procedimento

Arch. Rossana Baccari



VISTO:

Il Direttore

Dott. Filippo Demma

