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COMPUTO METRICO

LOCRI (RC), PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI
EPIZEFIRI - Indagini preliminari e ricerche archeologiche funzionali al
miglioramento dell’'accessibilita fisica e cognitiva delle aree in c.da
Marasa e c.da Parapezza Importo dell’intervento € 140.000,00 CUP:
F17B24000010001. CAP. 7515 pg 1 OA 8 - EPR 2024

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Data, 14/08/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura in cantiere di paletti/picchetti in ferro sez. 15-20 mm h
N.P.01 1,20.
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 0,80 24,00
2 Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito con mezzo
N.P.04 meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia da mina con le dovute cautele per le possibili pre ... zioni della
D.L. da effettuare prevalentemente con pala meccanica fino alla
profondita di mt 2,00 dal piano di campagna.
90,00
SOMMANO ore 90,00 141,56 127740,40
3 Scavo a mano con sistema stratigrafico per la messa in luce di reperti
N.P.05 archeologici compreso e compensato ogni onere per la rimozione e
movimentazione, anche a mano, dei materiali, ... Il prezzo va
applicato per tutti gli scavi eseguiti a qualsiasi quota fino a 4,0 m. di
profondita da piano di calpestio.
120,00
SOMMANO ore 120,00 152,00 18240,00
4 Pronto intervento di conservazione in corso di scavo di apparati
B.01.308 parietali e pavimentali o comunque di strutture antiche di pregio,
attuato mediante verifica ed eventuale essicazio ... ievi grafici, riprese
fotografiche), nonché di docu-mentazione di restauro (relazione,
fotografie, eventuale mappatura).
2,00
SOMMANO mq 2,00 266,90 533,80
5 Preconsolidamento e/o consolidamento median-te impregnazione con
B.01.400 prodotti consolidanti specificamente idonei (tipo silicato d’etile, ect..)
su materiali costitutivi che presentino ... di applica-zione. Sul totale
delle superfici, si prevede che la presenza del fenomeno sia diffusa,
nella misu- ra del 2%
1,00
SOMMANO mq 1,00 1'602,75 1'602,75
6 Ristabilimento della coesione mediante impre-gnazione: applicazione
B.01.403 a pennello del prodotto consolidante fino a rifiuto, a seguito o durante
le fasi della pulitura; inclusi gli one ... per una diffusione del
fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq, su tufo, are-narie,
calcari teneri e laterizi.
10,00
SOMMANO mq 10,00 76,40 764,00
7 Fissaggio preliminare e provvisorio degli into-naci dipinti e/o decorati
B.01.407 interessati da fenomeni di distacco. Le parti sensibilmente distaccate
dal supporto murario retrostante sar ... a, successiva rimozione della
velinatura ed eliminazione dell’eccesso di pro-dotto dalle superfici.
Incluse stuccature d
10,00
SOMMANO mq 10,00 78,55 785,50
A RIPORTARE 34°690,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34'690,45
8 Integrazione lacune di paramento. Restauro di muratura antica di
B.01.412 qualsiasi genere per in-tegrazione di cavita provocate da agenti atmo-
sferici eseguito previa spazzolatura e raschi ... tto all'originale di cm
0,5, compreso la sti-latura delle connessure, previa spazzolatura, per
una profondita di cm 0,5.
5,00
SOMMANO mgq 5,00 160,42 802,10
9 Fornitura in cantiere di cartellini (per le indicazioni scientifiche da
N.P.02 apporre nelle cassette e nelle buste contenenti i reperti e le
campionature) in foglio di alluminio cm 10x7 con foro per laccio.
300,00
SOMMANO cadauno 300,00 0,89 267,00
10 Fornitura in opera di cassette di plastica delle dimensioni di cm
N.P.03 50x35x12
160,00
SOMMANO cadauno 160,00 7,02 1'123,20
11 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiale di risulta
B.01.220 dagli scavi, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o
in zone disagiate, con autocarro di portat ... iaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli even-tuali oneri di discarica
autorizzata.
euro (ventinove/76)
20,00
SOMMANO mc 20,00 29,76 595,20
12 Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti
B.01.300 architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione,
eseguito previa apposizione di tessuto geotessil ... amento biocida, o
di altro ma-teriale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato.
Escluso il reinterro successivo.
150,00
SOMMANO mq 150,00 14,30 2'145,00
13 Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di scavo, con resti
B.01.301 architettonici di bassa altezza non destinati ad immedita fruizione,
eseguito con l'apposizione uno strato di ... e lo sviluppo verticale delle
strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il
reinterro successivo.
20,00
SOMMANO mq 20,00 48,06 961,20
14 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di
N.P.07 qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e spianamento
del terreno.
20,00
SOMMANO ore 20,00 77,99 1'559,80
15 Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi
N.P.06 precedentemente eseguiti nellambito del cantiere, eseguito con
l'ausilio di mezzi mec-canici di piccole dimensioni, compr ... rati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesi-stente ed il costipamento prescritto.
24,00
A RIPORTARE 24,00 42°143,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,00 42°143,95
SOMMANO ore 24,00 35,63 855,12
Parziale LAVORI A CORPO euro 42'999,07
TOTALE euro 42°999,07

Data, 14/08/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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