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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Locri (RC), Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri. Lavori di
ripristino, consolidamento e restauro per la tutela e la conservazione
dell’area archeologica in c.da Parapezza.

COMMITTENTE: | Direzione Regionale Musei Calabria

Data, 10/10/2024

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione
B.01.001 manuale della vegetazione superiore secondo le seguenti fasi
operative: iniezione di biocida nei canali conduttori dell ... nni alle
strutture lapidee. Inclusi gli oneri relativi al fissaggio delle
superfici circostanti in pericolo di distacco.
380,00
SOMMANO mq 380,00 50,92 197349,60
2/2 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente
B.01.005 aderenti (quali terriccio, guano etc.) a secco, con pennelli e
spazzole morbide e, ove di rendesse necessario, con l’au ... .
Durante le operazioni si avra cura di asportare le parti pulverulente
dei licheni senza rimuovere le ife degli stessi.
65,00
SOMMANO mq 65,00 14,20 923,00
3/3 Preconsolidamento e/o consolidamento mediante impregnazione
B.01.400 con prodotti consolidanti specificamente idonei (tipo silicato
d’etile, ect..) su materiali costitutivi che presentino f ... a di
applicazione. Sul totale delle superfici, si prevede che la presenza
del fenomeno sia diffusa, nella misura del 2%.
15,00
SOMMANO mq 15,00 1'602,75 24°041,25
4/4 Consolidamento dei giunti di malta decoesi mediante esecuzione
B.01.401 di microiniezioni di boiacche di leganti idraulici inorganici naturali
(maltine da restauro di calce idraulica) ed inerti, con aggiunta di
resine acriliche in emulsione. Su un mq interessato dal fenomeno
entro il 30%.
10,00
SOMMANO mq 10,00 146,66 1466,60
5/5 Consolidamento della superficie di intonaco antico decoeso per
B.01.405 mezzo di consolidanti idonei (resine acriliche, silicati, ecc.),
eseguito secondo le indicazioni dell'Istituto e da r ... gli oneri per
la mappatura, a scala adeguata, degli interventi e dello stato
precedente, su disegni forniti dalla D.L..
10,00
SOMMANO mq 10,00 91,80 918,00
6/6 Ristabilimento  della  coesione mediante impregnazione:
B.01.403 applicazione a pennello del prodotto consolidante fino a rifiuto, a
seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oner ... per una
diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq,
su tufo, arenarie, calcari teneri e laterizi.
12,00
SOMMANO mq 12,00 76,40 916,80
7/17 Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro
B.01.411 fratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire
o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'um ... la pulitura
di eventuali residui dalle superfici circostanti: a) diffuse su un m2
interessato dal fenomeno entro il 70%.
15,00
A RIPORTARE 15,00 47°615,25

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 47°615,25
SOMMANO mq 15,00 236,42 3'546,30
8/8 Campionamento: esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre
E.01.001 alle analisi di laboratorio che deve essere eseguito, secondo le
Racc. NorMaL 3/80, da tecnici specializzati. Devono ... ed
eventuale ubicazione su rilievo fornito dal Committente. Escluso
l'ausilio di trabattelli o bracci elevatori mobili.
1,00
SOMMANO gg 1,00 815,14 815,14
9/9 Scavo a sezione obbligata in contesto archeologico non
B.01.208 stratigrafico, da eseguirsi in terreni e rocce sciolte di qualsiasi
natura, al di sopra della quota di presumibile interesse ... risulta a
luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L. Comprensivo
di raccolta e prima sistemazione dei reperti.
2,00
SOMMANO mc 2,00 251,51 503,02
Parziale LAVORI A MISURA euro 52°479,71
TOTALE euro 52°479,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria
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Num.Ord IMPORTI
TziRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 52'479,71
M:001 Lavori euro 52°479,71
M:001.001 Pulizia e Diserbo euro 207272,60
M:001.002 Operazioni di Consolidamento euro 30°888,95
M:001.003 Analisi Preliminari in sito euro 815,14
M:001.004 Scavo Archeologico euro 503,02

TOTALE euro 52°479,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Calabria
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Num.Ord IMPORTI incid
Tz:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
1 <nessuno>
001 Lavori
euro 52°479,71| 100,000
TOTALE euro 52°479,71| 100,000

Data, 10/10/2024

Il Tecnico

A RIPORTARE
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