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//7’//” Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106

“MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO,
MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL’ANFITEATRO ROMANO E
DELLA BASILICA NORMANNA.”

Sub Intervento A — Scavi Archeologici 0525

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(artt. 17 - 43 del D.P.R n. 207/2010)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI AL
CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IN FASE DI ESECUZIONE ai
sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione
dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel
rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita e pubblicita.

PREMESSA

Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i
termini per I'esecuzione della prestazione del servizio di “Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori”, relativo al Sub Intervento A (scavi archeologici 0S25)
facente parte dell’intervento complessivo denominato “MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL’ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA” per
un importo pari a € 4.000.000,00 CUP F37B22001040001. L'importo dei lavori del Sub Intervento A e
stimato nel Quadro Economico di cui Rep. Perizia di spesa n. 9 del 10/12/2024 approvati con Decreto di cui
al Rep. decreti n. 132 del 11/12/2024, e ammonta a € 796.644,3
(settecentonovantaseimilaseicentoquarataquattro/30) inclusi oneri della manodopera non soggetti a
ribasso ed escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 23.899,33
(ventitremilaottocentonovantanove,33) ed escluso IVA.

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art.
87, comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti
inclusi, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART.1 - STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS)
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it — PEO:drm-cal@cultura.gov.it

Il RUP e la dott.ssa Elisa Nistico (elisa.nistico@cultura.gov.it)
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ART.2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di
ingegneria e architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b), deld.lgs. 36/2023.
La prestazione prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

1. il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs.

n. 81/2008 e s.m.i.;
2. il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i..

L'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. prevede I'espletamento di tutte le attivita e le responsabilita definite e attribuite dal
d.lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione
delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente,
all’accertamento dell’idoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell’applicazione da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche
attivita delle imprese. Inoltre, il Coordinatore dovra assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano
considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d’asta o ad offerta. Mentre i
contenuti minimi del servizio previsto per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono quelli
previsti, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dalla legislazione vigente in materia di lavori
pubblici.ll professionista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi
compresa quella per la Stazione Appaltante, oltre che su supporto informatico.
In ordine ai lavori in oggetto, il RUP si riserva inoltre la facolta di avvalersi di eventuale supporto di
personale tecnico specializzato in possesso di specifiche competenze coerenti con gli interventi da attuarsi,
con il quale il Coordinatore per la Sicurezza dovra necessariamente coordinarsi.
L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incaricoe calcolato in base alle
tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 deld.lgs. 36/2023, ed & pari € 24.369,60
(euro ventiquattromilatrecentosessantanove/60) di cui € 4.873,92 per spese e oneri accessori, oltre
contributo previdenziale del 4% e oltre IVA come per legge.

ART.3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
In conformita con quanto previsto dal d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.:
Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dovra:
» coordinare le misure preventive e protettive in dotazione all’'opera, per la tutela della sicurezza e
dellasalute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa;
* redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
» predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione
dairischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.
| contenuti minimi, che il PSC in fase di progettazione dovra contenere, sono definiti all’allegato XV del
d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e sono di seguito elencati:
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= descrizione del contesto in cui & collocato il cantiere;

= piano delle demolizioni

= descrizione dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);

= identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per I’esecuzione);

= relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;

= scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;

* prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i lavoratori;

= misure di coordinamento nell’'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;

* modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra
datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;

* organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

» durata prevista delle lavorazioni;

= stima dei costi della sicurezza;

» predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai
progettisti: “integrazione con inserimento di elaborati grafici per I'individuazione e la progettazione di
elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con I'équipe di
progettazione”;

* ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al d.lgs.
81/2008 e d.lgs. 36/2023 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai sensi
delle vigenti norme.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dovra coordinarsi con il Responsabile dei lavori e
supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei
lavori. Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione faranno carico tutte le attivita e i compiti allo
stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

= verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;

= verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in relazione ad
opere sub appaltate in corso d’opera;

* riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;

= verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;

= sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);

= visite periodiche;

* visite in concomitanza delle fasi lavorative pil pericolose;

» assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);

» compilazione e redazione verbali;

* redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;

» aggiornamento cronoprogramma;

= aggiornamento PSC;

» sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.
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Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSCdovranno
comprendere almeno:

= i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;

» i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmenteprevisti nel PSC per lavorazioni interferenti;

= i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi;

= i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

= i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo e/o a misura e
dovra essere riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari listini ufficiali vigenti
nella Regione Calabria.

Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte
da indagini di mercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza,
vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

* la posa in opera e il successivo smontaggio;

= 'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

ART.4 — MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del
RUP, che verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche
dell’Amministrazione. La Direzione Regionale Musei Calabria mettera a disposizione dell’ Affidatario tutte le
documentazioni e le informazioni in proprio possesso. Qualora la Stazione Appaltante non potesse fornire
la documentazione necessaria per I'espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e
I'ottenimento della documentazione verranno eseguitedall’incaricato senza ulteriori oneri a carico
dell’Amministrazione.
Tutti gli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee,
validate con firma e timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia
nell’estensione .PDF che in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati
grafici, estensione nativa degli eventuali software utilizzati per I'esecuzione di calcoli computi e calcoli
specialistici). Le relative spese di stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto
rientranti nell’ambito del corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla voce “spese ed oneri
accessori”.
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro
necessario per I'espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall’organizzazione dell’Ente Appaltante.

ART. 5-CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO

La durata per la redazione dell’aggiornamento al Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 22
comma 4 lettera f) dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 decorrera dalla verifica del Progetto di Fattibilita
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Tecnica ed Economica e avra una durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del Verbale di avvio della prestazione o di stipula del contratto a seguito di Trattativa diretta sulla
piattaforma acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione oppure dal verbale di
avvio anticipato del servizio sotto riserva di legge.

| termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su
richiesta motivata dall’incaricato. Infatti, I’Affidatario che, per cause a lui non imputabili, non & in grado di
ultimare le attivita nel termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi dell’art. 121, comma 8, del d.Igs.
36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali.
In ogni caso la sua concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale
imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dal suo ricevimento.

Le attivita di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavoriavranno una durata presunta di
circa 12 (dodici) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 6 (sei) mesi con I’emissione e
I’approvazione dell’atto di collaudo. Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito all’andamento
della procedura amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono comunque
concluse al termine dei lavori e dell’acquisizione della funzionalita delle opere.

L’Affidatario del Servizio, inoltre, & tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in
nessuna condizione di incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.

L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e
qgualunque sia il maggior tempo impiegato.

Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, per la celere verifica della
progettazione, |'operatore economico dovra:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di
avanzamento della progettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle
tempistiche della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante,
proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista,
comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa
possaadottare le opportune determinazioni.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a
particolari problematiche che dovessero emergere in fase di progettazione.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA
La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte dell’operatore
economico, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5
lettera e) del d.I. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011) & obbligatoria.
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Inoltre, I’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi
degli errori e omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del d.lgs. 36/2023 nella misura del 5%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalita previste
dall’art. 106.

ART. 7 - AFFIDAMENTO
Considerato che l'importo stimato per l'incarico e inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del d.lgs.
36/2023, & quindi possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del
Decreto sopra citato, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP.
L'incarico & assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria,
attraverso affidamento diretto, a seguito di Trattativa Direttasulla piattaforma acquistinretepa.it, con
professionista regolarmente iscritto sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (ME.PA).

ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI
Il Professionista & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile,
della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata all’oggetto
dell’incarico. Il Professionista & in particolare obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia di
0OO0.PP. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei
confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART.9 -COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO

Il compenso del Serviziocorrispettivo posto a base di affidamento per il presente incaricoe stato calcolato in
secondo i parametri individuati dal d.m. 17/06/2016 (come modificati dal d.lgs. 36/2023, allegato 1.13) per
valore dell’opera, categoria, grado di difficolta e prestazione richiesta, come da tabella agli atti d’ufficio.
Tale compenso e stato fissato complessivamente nellimporto di  24.369,60 (euro
ventiquattromilatrecentosessantanove/60), oltre contributo previdenziale del 4% (pari a 974,78) e oltre IVA
al 22% se dovuta. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I’espletamento della prestazione.

Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di
regolare svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:

- 1° acconto: importo pari al 50% del compenso complessivo a seguito della verifica del Progetto
esecutivo del Sub Intervento A;

- 2% acconto: importo pari al 20% del compenso complessivo a seguito dell’affidamento dei lavori;

- 3%acconto: il restante 25% in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori;

- saldo: I'ultimo 5% a saldo, dopo il collaudo e la conclusione delle attivita oggetto dell’incarico.
Ove richiesto espressamente dall'Affidatario del servizio, quest’‘Amministrazione potra erogare
un’anticipazione pari e non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita
stabilite dall’art. 125 del d.lgs. 36/2023da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17,commi 8 e
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9,del d.lgs. 36/2023.Tale importo sara recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente
secondo il cronoprogramma della prestazione ovvero secondo le scadenze di pagamento previste.
L'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Tali
disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023.
Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, &€ dovuto compresi quelli conseguenti
a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in
seguito a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione
per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione
Appaltante.

Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica,
a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle
Entrate. Ciascuna fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Calabria — Codice Fiscale:

97074340791e dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture cosi

composte andranno trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IIWWFX.
Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e
dopo la verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti
fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine
all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola
parte dell'importo oggetto di contestazione. L' Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o
ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o
contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi. In caso di inadempienza, contestata
al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia
posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 10- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., |'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al
presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non & consentito.

ART.12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del
presente documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve
trasmettere alla Direzione Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato
verra sanzionata con una penale pecuniaria giornaliera. La penale per ogni giorno di ritardo puo essere
fissata, ai sensi del comma 1 dell’art. 126, del d.lgs. 36/2023, tra lo 0,3 per mille e I'l per mille
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delllammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non pud comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali
ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.

Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di
penale con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto & regolata dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti
pubblici” e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del codice civile.
La Stazione Appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al
risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a
titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’'ottemperamento delle
prescrizioni del RUP ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di
“Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” non risultasse
correttamente svolto e perfezionato ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti
casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo

superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15

(quindici);

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei servizi nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al

rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la
Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali
fra quelli individuati oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le

2§ MINISTERO
@DELLA
M CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



mailto:drm-cal@pec.cultura.gov.it
mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it

//////////J/ew ﬁé/é (%ﬁ%ﬂ@

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART.14- RECESSO

La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante
formale comunicazione all’ Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi
dell’articolo 123 del d.Igs. 36/2023 e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice
Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.

In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al
momento del recesso, nonché a un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato secondo quanto
previsto nell’allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023.

La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all’indirizzo indicato
dall’Operatore economico in sede di Offerta.

ART.15 -RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati
dall’Affidatario nell’lambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita
esclusiva della Stazione Appaltante che potra, quindi, disporne.
L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in
possesso durante I’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART.16 —INCOMPATIBILITA’
Per I’ Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI
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Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto
in forma pubblica amministrativa digitale.

ART.19 -CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

IlRUP

Dott.ssa Elisa Nistico

Firma per accettazione
Il professionista

2§ MINISTERO
@DELLA
M CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) 87100 Cosenza / Tel. +39 0984.795639 - +39 320.6130814
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it; PEO: drm-cal@cultura.gov.it



mailto:drm-cal@pec.cultura.gov.it
mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it

