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DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE OPERATIVA PER
L'INTERVENTO DENOMINATO: “PNRR MUSAICA_EBA (MUSEI ACCESSIBILI IN CALABRIA_ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE) — CASTELLO CARLO V DI CROTONE”. IMPORTO DEL FINANZIAMENTO:
500.000,00 EURO. CUP F17B23000180001".

Intervento finanziato ai sensi del Decreto rep. 1292 del Segretariato generale con cui & stato “approvato
I'aggiornamento degli Allegati 1, 2, 3 e 4 del DSG n. 1155 del 01/12/2022 cosi come modificato con DSG n. 1127 del
12/10/2023”, nell’ambito del PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Component 3 -
Turismo e Cultura 4.0(MIC3), Misura 1” - Patrimonio culturale per la prossima generazione”. Investimento 1.2:
“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un piu ampio accesso e
partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU”.

PREMESSA
Il Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale per Servizi disciplina le condizioni generali, le modalita e i termini per
I’esecuzione della prestazione del “Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la redazione della Progettazione di
Fattibilita tecnica-Economica (PFTE) ed Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione e
Direzione Operativa per [l'intervento: “PNRR MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere
Architettoniche) — Castello Carlo V di Crotone. CUP F17B23000180001".

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del suo Allegato 1.2, & I’Arch.
Stefania Argenti Soprintendente ABAP per le province di Catanzaro e Crotone, incaricata con Decreto n. 35 del
23/05/2024.

Il presente documento equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 87,
comma 2, e dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Tutti i documenti ivi richiamati e gli atti inclusi,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1-STAZIONE APPALTANTE
Direzione Regionale Musei Calabria con sede in Via Gian Vincenzo Gravina, n. 2 - 87100 Cosenza (CS) — PEC: drm-
cal@pec.cultura.gov.it, Codice fiscale beneficiario: 98108420781.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Capitolato disciplina le condizioni e i termini per I'esecuzione della prestazione del Servizio tecnico di ingegneria e
architettura, da affidarsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato
dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e art. 50, comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i..

La prestazione lavorativa prevede lo svolgimento delle seguenti attivita:

1. redazione delle progettazioni di Fattibilita tecnica ed economica ed Esecutiva con individuazione delle
migliori soluzioni tecniche per [|'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire
I’accessibilita e la fruizione del Castello Carlo V di Crotone, afferente alla Direzione Regionale Musei Nazionali
Calabria, alle persone diversamente abili;

2. il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori finalizzato alla redazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento e a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i..
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3. Direzione operativa durante I'esecuzione dei lavori, per assistere il Direttore dei Lavori nel controllo e verifica
dell’esecuzione delle opere da realizzare, nell’osservanza delle clausole contrattuali.

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso, e calcolato in base
alle tabelle del D.M. 17/06/2016, come modificate dall’allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed & pari ad €
60.182,84 (euro sessantamilacentottantadue/84), oltre oneri previdenziali al 4% e IVA come per legge.

L'onere economico per la prestazione in oggetto € compreso nel Quadro Economico allegato al Documento di
Indirizzo alla Progettazione, ed & stato approvato con Decreto n. 10 del 14.02.2025 (rif. DRM-
CAL|14/02/2025|DECRETO 10), ai sensi dell’art.3, sezione |, allegato I.7 del D.Igs 36/2023 e s.m.i..

Tutte le prestazioni svolte e afferenti alle misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del
presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali il
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality) della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio e finalizzato Il servizio e finalizzato all’acquisizione ed attuazione del Piano per I'Eliminazione delle Barriere
Architettoniche.
In base a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sara redatto esclusivamente il Progetti di F.T.E. ed
Esecutivo degli interventi riguardanti il Castello Carlo V di Crotone: “Castello Carlo V di Crotone” - CUP
F17B23000180001.
Gli elaborati del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, dovranno essere redatti in conformita agli artt. 6-21,
sez.ll, dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, sara un’importante guida per una
progettazione accessibile in grado di soddisfare le esigenze e gli obiettivi degli interventi di cui trattasi.
Gli elaborati del Progetto Esecutivo, dovranno essere redatti in conformita agli artt. 22-32, sez. lll, dell’Allegato 1.7 del
D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., saranno da porre a base di gara per I'affidamento dell’appalto
dei lavori di cui trattasi.
Gli elaborati progettuali dovranno tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) e delle Linee Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’'ambiente come aggiornata dalla circolare MEF-RGS
n. 33/2022, relative all’investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”
(mM1C3).

Per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, I'incarico di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione prevede |'espletamento di tutte le attivita e le responsabilita definite ed
attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica
sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente,
all’accertamento dell’idoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell’applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita delle imprese.

In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati, &
in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai
sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che dovra contenere tutti gli elaborati previsti dall’allegato XV
del gia citato D.Lgs. n. 81/2008.

L'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori verra svolto in
ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e in particolare I'aggiudicatario dell’'incarico dovra coordinarsi con il
Responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo
svolgimento dei lavori. Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attivita e i compiti
allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente.

Direzione operativa durante I'esecuzione dei lavori, per assistere il Direttore dei Lavori nel controllo e verifica
dell’esecuzione delle opere da realizzare, nell’osservanza delle clausole contrattuali ed in base a quanto previsto

dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
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ART. 4 — MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Lo svolgimento dell'incarico dovra avvenire in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del RUP, che
verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche dell’Amministrazione. La Direzione
Regionale Musei Calabria mettera a disposizione dell’ Affidatario tutte le documentazioni e le informazioni in proprio
possesso.
Tutti gli elaborati oggetto dell’incarico dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee, validate con firma e timbro
professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell’estensione .PDF che in formato
editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa degli eventuali software
utilizzati per I'esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese di stampa/masterizzazione saranno
a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nell’ambito del corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla
voce “spese ed oneri accessori”, per come modificato da D.Lgs.36/2023 e s.m.i., allegato 1.13.
Saranno a carico del progettista anche tutte le attivita relative all’eventuale predisposizione di atti e documentazione
tecnica utile al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc... necessari all’avvio dei lavori.
Resta a completo carico dell’Affidatario del Servizio ogni onere organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per
I’espletamento della prestazione, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Ente
Appaltante.

ART. 5 - CONDIZIONI E DURATA DELL'INCARICO
L'attivita di redazione delle Progettazioni di F.T.E. ed Esecutiva, di cui trattasi, avranno inizio con la sottoscrizione
dell’avvio della prestazione avranno una durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
Comunicazione della sottoscrizione della prescrizione di cui 30 (trenta) giorni per la redazione del progetto di
Fattibilita Tecnica Economica e 60 (sessanta) giorni per la redazione del progetto Esecutivo. | termini possono essere
sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del RUP, eventualmente anche su richiesta motivata dall’'incaricato.
Sull’istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.
Le attivita di Direzione Operativa e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avranno una durata di circa
4 (quattro) mesi e si concluderanno presumibilmente nei successivi 3 (tre) mesi con I'emissione e I'approvazione
dell’atto di collaudo o I'emissione del Certificato di regolare esecuzione.
Tali termini potranno subire delle variazioni in seguito al’andamento delle fasi di progettazione, della procedura
amministrativa e delle fasi di cantiere, pertanto le attivita si intendono comunque concluse al termine del collaudo
e dell’acquisizione della funzionalita delle opere.
L’Affidatario del Servizio, inoltre, € tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita di essere in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente per assolvere l'incarico di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna condizione di
incompatibilita legale per I'espletamento del mandato in questione.
L’Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per qualsiasi causa
non imputabile alla Stazione Appaltante, non vengano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.
Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attivita prestazionali, per la celere verifica della
progettazione, |'operatore economico dovra:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della
progettazione;

- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche
della progettazione, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate
azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione
Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da
parte del soggetto incaricato, disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche
che dovessero emergere in fase di progettazione.
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ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA

La stipula della Polizza Assicurativa per la responsabilita civile professionale da parte dell’operatore economico, per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza (ai sensi dell’art 3, comma 5 lettera e) del D.L 138/2011
convertito in Legge n. 148/2011) & obbligatoria.

Inoltre, I’Affidatario del servizio di cui trattasi prima della sottoscrizione del contratto dovra costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione contro i rischi degli errori e
omissioni progettuali, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nella misura del 5% dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c. 4 della medesima norma, e con le modalita previste dall’art. 106.

ART. 7 - AFFIDAMENTO

Considerato che I'importo stimato per I'incarico non & superiore ad € 140.000,00 ed ¢ inferiore alle soglie definite
dall’art. 14 del DLgs. 36/2023 e s.m.i., & quindi possibile procedere con affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a),
del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e
s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del
Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla scorta di una proposta motivata dal RUP. L’incarico sara quindi
assegnato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Musei Calabria, attraverso Trattativa Diretta
sulla piattaforma acquistinretepa.it, con professionisti regolarmente iscritti sul Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (ME.PA).

ART. 8 — OBBLIGHI GENERALI
L’Affidatario del Servizio di cui trattasi & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del
Codice civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata all’'oggetto
dell'incarico. L’'Affidatario € in particolare obbligato all’'osservanza delle norme vigenti in materia di OO.PP. e a
qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei confronti delle
Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

ART. 9 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO
Il compenso del Servizio, che sara definito a seguito di presentazione di ribasso presentato dall’Affidatario, & stato
determinato secondo i parametri individuati dal D.M. 17/06/2016 (come modificati dal D.Lgs. 36/2023, allegato 1.13)
per valore dell’opera, categoria, grado di difficolta e prestazione richiesta, come da tabella agli atti d’ufficio.
Tale compenso é stato fissato complessivamente nell'importo di € 60.182,84 (euro sessantamilacentottantadue/84)
comprensivo di tutte le spese di qualunque natura a cui I'Affidatario andra incontro per lo svolgimento della
prestazione, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA (22%) se dovuta, ripartito in:
- Servizio di Progettazione di Fattibilita tecnica ed economica € 28.571,65, con |'esclusione del contributo
previdenziale del 4,00% (pari a € 1.142,87) e dell'IVA al 22,00% (€ 6.537,19) se dovuta;
- Servizio di Progettazione esecutiva € 18.845,12, con |'esclusione del contributo previdenziale del 4,00%
(pari a € 753,80) e dell'lVA al 22,00% (€ 4.311,76) se dovuta;
- Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 607,91, con I'esclusione del contributo
previdenziale del 4,00% (pari a € 24,32) e dell'lVA al 22,00% (€ 139,09) se dovuta;
- Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori € 6.079,08, con |’esclusione del
contributo previdenziale del 4,00% (pari a € 243,16) e dell’'IVA al 22,00% (€ 1.390,89) se dovuta;
- Servizio di Direzione Operativa durante I'esecuzione dei lavori € 6.079,08, con |'esclusione del contributo
previdenziale del 4,00% (pari a € 243,16) e dell'lVA al 22,00% (€ 1.390,89) se dovuta.
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per |'espletamento della
prestazione.
Le competenze relative all'incarico in oggetto saranno liquidate, a seguito di attestazione del RUP di regolare
svolgimento della prestazione, secondo la seguente tempistica:
- 1° acconto: importo pari a € 28.571,65 per la Progettazione di Fattibilita tecnica ed economica (al netto di oneri
ed IVA come per legge), a seguito dell’avvenuta presentazione e validazione del progetto di fattibilita tecnica
ed economica dell’intervento: “Castello Carlo V di Crotone” CUP F17B23000180001";
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- 2°acconto: importo pari a € 18.845,12 per la Progettazione esecutiva e importo pari a € 607,91 per il servizio di
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (entrambi al netto di oneri ed IVA come per legge), a
seguito dell’avvenuta presentazione e validazione del progetto esecutivo dell’intervento: “Castello Carlo V di
Crotone” CUP F17B23000180001";

- I'importo per lo svolgimento del servizio di Direzione Operativa pari ad € 6.079,08 (al netto di oneri ed IVA
come per legge) sara liquidato in rapporto agli stati d’avanzamento dei lavori di entrambi gli interventi sopra
richiamati;

- I'importo per lo svolgimento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori pari ad
€ 6.079,08 (al netto di oneri ed IVA come per legge) sara corrisposto in rapporto agli stati d’avanzamento dei
lavori di entrambi gli interventi suddetti;

- il saldo del corrispettivo sara liquidato dopo I'emissione dell’Atto di collaudo o del Certificato di regolare
esecuzione, di ciascun intervento, e non prima della conclusione delle attivita oggetto dell’incarico.

Ove richiesto espressamente dall’ Affidatario del servizio, quest’Amministrazione potra erogare un’anticipazione pari e
non oltre al 20% del totale dell'importo contrattuale, nei termini e nelle modalita stabilite dall’art. 125 del D.Lgs.
36/2023 e s.m.i. da richiedere entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Tale importo sara
recuperato progressivamente dall’Amministrazione committente secondo il cronoprogramma della prestazione
ovvero secondo le scadenze di pagamento previste. L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione di
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nessun corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, & dovuto compresi quelli conseguenti a eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di validita del Capitolato, in seguito a rivalutazioni
o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per
interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di fattura elettronica, a 30 giorni
dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ciascuna
fattura dovra essere intestata alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria — Codice Fiscale: 98108420781 e
dovra riportare la denominazione dell’intervento e il CUP e il CIG del servizio. Le fatture cosi composte andranno
trasmesse in formato elettronico mediante il seguente codice IPA (univoco): 1IIWWFX.

Le liquidazioni avverranno solo successivamente all’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP e dopo la
verifica della regolarita contributiva, fiscale e assicurativa.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i pagamenti fino a che lo
stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza
dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di
contestazione. L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei
medesimi. In caso di inadempienza, contestata al Professionista con PEC, I'Ente Appaltante puo sospendere i
pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., I'affidatario & tenuto a comunicare gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto non e consentito.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI
Il ritardo o il mancato espletamento del servizio di che trattasi, come meglio descritto dagli artt. 2 e 3 del presente
documento, ivi compresa la consegna della documentazione che il soggetto incaricato deve trasmettere alla Direzione
Regionale Musei Calabria, rispetto alle scadenze fissate nel presente capitolato verra sanzionata con una penale
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pecuniaria giornaliera. La penale dovuta per il ritardato adempimento puo essere calcolata, ai sensi dell’art. 50,
comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha modificato il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, in misura giornaliera
compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille del'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita
delle conseguenze legate al ritardo, e non pud comunque superare complessivamente il 20% di detto ammontare
contrattuale.
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al soggetto incaricato a causa di forza maggiore. In tali ultimi casi i
termini saranno congruamente prorogati.
Restano fermi gli obblighi sanzionati penalmente imposti da altre normative vigenti in materia.
Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procedera alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale
con quelle oggetto di liquidazione.

ART. 13 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto é regolata dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.
e, per quanto applicabile, dall’articolo 1456 del Codice Civile.
La Stazione appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per
maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente
esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP ovvero mancato
rispetto della normativa applicabile), il servizio tecnico di redazione delle Progettazioni di F.T.E. ed Esecutive
dell'intervento riguardante la sede del Castello Carlo V di Crotone non risultasse correttamente svolto e perfezionato
ovvero fosse svolto con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.
Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c.,
previa diffida ad adempiere mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di
tale comunicazione.
La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10%

dell'importo contrattuale;

b) eventuale ritardo nella consegna di ogni documento/piano/fase progettuale superiore a giorni 15 (quindici);

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

d) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi

nei termini previsti dal contratto;

f) cessione anche parziale del contratto;

g) la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle

dovute necessarie autorizzazioni;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attivita;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile.
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi, per iscritto a mezzo pec, al
Professionista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..
Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione
appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento o di interventi puntuali fra quelli individuati
oggetto dei lavori, il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte
eventuali penalita.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo, si rinvia al Contratto di incarico.

ART. 14 - RECESSO
La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, mediante formale
comunicazione all’Affidatario del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 123
del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di
utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
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In tal caso, I'Operatore economico avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento
del recesso, nonché a un decimo dellimporto del servizio non eseguito calcolato secondo quanto previsto
nell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall’'Operatore
economico in sede di Offerta.

ART. 15 - RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI
| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall’Affidatario
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante che potra, quindi, disporne.
L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso
durante I'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del presente Contratto. L’Appaltatore € responsabile per |'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i
diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi
Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle
attivita affidate in virtu del presente Contratto.

ART. 16 — INCOMPATIBILITA’
Per I'Affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutte le spese inerenti alla stipula del presente contratto, redatto in forma
pubblica amministrativa digitale.

ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che possano sorgere dall’esecuzione del presente disciplinare e non definite in via
amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario del competente Foro di Cosenza.

Firma per accettazione Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Stefania Argenti
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VISTO: Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
Prof. Massimo Osanna
IL DELEGATO

Dott. Fab iIS/uia/no
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