MINISTERO DELLA CULTURA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,
Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1 “Patrimonio Culturale
per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in
Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piu ampio accesso e partecipazione alla cultura” —

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 per tutte le sedi museali della Direzione
Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1292 del 12.10.2023.

Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Localita: Crotone (KR)

Monumento: CASTELLO CARLO V

CUP: F17B23000180001

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

Descrizione % IMPORTI
Parziali | TOTALI
A) LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
A.1) |LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:
A.1.1) [LAVORI PRINCIPALI:
1.1 Lavori a base di appalto (cat. 0G2) (importo soggetto a ribasso) € 335.000,00
a.l.la
di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso) €2.12558
a.1.1b |Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso) € 10.050,00
Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto: € 345.050,00
Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e
A.1.2) |repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, €0,00
lettera e) del DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel
A.1.3) |limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio €0,00
ambientale (importo soggetto a ribasso)
Importo complessivo LAVORI A.1): €345.050,00
A.2) |FORNITURE e SERVIZI:
a.2.1 |Forniture € 15.000,00
Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto: I € 15.000,00'
Importo complessivo voce A = (A.1+A.2): € 360.050,00
B) |[SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B.1 |rimborsi previa fattura (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di
gara, comprensivo dei costi della sicurezza) :
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b.1.1 |speciﬁca € 0,00
Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1): € 0,00 I
B.2 |Rilievi:
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di
b.2.1 . . €0,00
progettazione a cura della Staziona appaltante
b22 Rilievi, a(.:certamenti e indagini .da eseguire ai diversi livelli di €0.00
progettazione a cura del progettista
b.2.3 |CNPAIA 4% (b.2.2) 4,00% €0,00
Totale voce RILIEVI (B.2): €0,00|
B.3 |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:
b.3.1 |specifica €0,00
Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3): €0,00|
BA Imprevisti (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara,
) comprensivo dei costi della sicurezza ):
b.4.1 |per: Lavori A.1) 5,00% €17.252,50
b.4.2 |per: Forniture e Servizi A.2) €0,00
Totale voce IMPREVISTI (B.4): €17.252,50 |
B.5 |Acquisizione aree o immobili, indennizzi:
b.5.1 |Indennita di espropriazione terreni € 0,00
b.5.2 |Spese di acquisto terreni € 0,00
.53 Indenpité di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + €0.00
terreni)
b.5.4 |Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni) €0,00
Totale voce ACQUISIZIONI (B.5): €0,00|
B.6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a)
) del DLgs 36/2023:
b.6.1 |Accantonamento | € 0,00
Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6): €0,00|
SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attivitd preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B.7 |[servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi
previdenziali):
ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE
INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio
RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell’
b.7.1.a |Ufficio della Direzione lavori/ Collaudatori / 1,60% €5.760,80
Collaboratori amministrativi per la realizzazione
dell'intervento, ecc. ) da compensasre con il fondo previsto
dall'art. 45 del D.Legs. 36/2023
b.7.1.b |Progettazione PFTE €28.571,65
b.7.1.c |Progettazione esecutiva €18.84512
b.7.2 |Direzione lavori €0,00
b.7.3 |Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione €607,91
b.7.4 |Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione €6.079,08
b.7.5 [CNPAIA 4% (b.7.1.b+b.7.2 +b.7.3 + b.7.4) 4,00% €2.164,15
b.7.6 |Spese per assicurazione dei dipendenti €0,00
b7 7 Sp.es'e ‘p.er missiqni de.l pers.onale int§m0 incaricato delle €1.011.46
attivita interne di realizzazione dell'intervento
Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) : € 63.040,17'
B.S Spese per attivita tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi
) previdenziali):
.81 Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e €0.00

redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva
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Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione

b.8.2 . . €6.079,08
lavori: Direttore operativo
Attivita di supporto e di assistenza al RUP: fasi di
b.8.3 |progettazione, appalto, esecuzione e collaudo, compreso €0,00
attivita di monitoraggio e rendicontazione
Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42
b-8.4 dleJI DLIjgs 36/2023) ’ P ( €0,00
b.8.5 |CNPAIA 4% (b.8.1 +b.8.2 +b.8.3 + b.8.4) 4,00% €243,16
b.8.6 Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti €0.00
dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023) ’
Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8): €6.322,24 I
B.9 Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta
) economicamente piu vantaggiosa):
Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e
5.9.1 rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e
architettura (Progettazione D + E, CSP, CSE, Direttori
operativi)
Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e
b.9.2 . , .
rimborso spese) per affidamento lavori
5.9.3 Quota IRAP a carico dell'Amministrazione (Circolare DG €0.00
Bilancio n. 99/2018) = 8,50% ’
Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) : € 0,00 I
B.10 [Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023:
b.10.1 |specifica | € 0,00
Totale voce SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023 (B.10) : €0,00 I
B.11 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche:
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza
b.11.1 |LL.PP. per gare: Servizi di ingegneria e architettura €0,00
(Progettazione D + E / CSP, CSE, Direttori operativi)
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza
b.11.2 LL.PP. per gare:gLAVORI A.l ¢ €35,00
b113 sllasse per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. €000
Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11) : € 35,00 I
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
B.12 [specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11, del
DLgs 36/2023:
b.12.1 |specifica | €0,00
Totale voce ACCERTAMENTI (B.12) : €0,00|
B.13 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
specialistici:
b.13.1 |Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale €0,00
b.13.2 |Collaudatore statico €0,00
b.13.3 |Collaudatore specialistico €0,00
b.13.4 |CNPAIA 4% di b.13.1+b.13.2 4,00% € 0,00
Totale voce COLLAUDI (B.13) : €0,00|
B.14 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del
DLgs 36/2023:
b.14.1 |specifica | | € 0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : € 0,00 I
B.15 |[Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:
b.15.1 |specifica | | €0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : € 0,00 I
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B.16 [LV.A.:

per: Lavori (A.1) (A.1.1+A.1.3 escluso A.1.2) 10,00% € 34.505,00

per: Forniture e Servizi (A.2) 22,00% € 3.300,00

per: B.1 - Lavori 1.n amministrazione diretta previsti in 22,00% €0.00

progetto ed esclusi dall'appalto

per: B.2 - Rilievi 22,00% € 0,00

per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% € 0,00

per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 10,00% €1.72525

per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture e Servzi A.2 22,00% € 0,00

per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili 0,00% € 0,00

per: B.6 - Accantonamenti 22,00% € 0,00

per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc...

(escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non 22,00% €12.378,94

soggette ad IVA)

per: B.8 - Spese per attivita di consulenza e supporto 22,00% € 1.390,89

per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici 0,00% € 0,00

per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs o

36/2023 22,00% €0,00

per: B.11 - Spese per pubblicita ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2) 22,00% €0,00

per: B.12 - Spese per accertamenti ecc... 22,00% € 0,00

per: B.13 - Spese per collaudo 22,00% € 0,00

per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse 22,00% €0.00

archeologico

Totale voce LV.A. (B.16): € 53.300,08

Arrotondamento: €0,00
B Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16): € 139.950,00
C |IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B): € 500.000,00
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