
Ministero della Cultura 
Direzione Regionale Musei Calabria 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, CompeƟƟvità e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -        
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - InvesƟmento 1.2  “Rimozione delle Barriere  fisiche 

e cogniƟve in Musei, Biblioteche e Archivi per consenƟre un più ampio e partecipazione alla cultura” 

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022 

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere ArchiteƩoniche) 

CHIESA SAN FRANCESCO D’ASSISI. GERACE(RC) 
CUP: F37B21000210006 

Importo del Finanziamento: € 110.400,00 

PROGETTO ESECUTIVO 

 24 QUADRO ECONOMICO

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 

Dott. Fabrizio Sudano 

Il Responsabile Unico del Progetto 

Arch. Simona Bruni 

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici 

Dott.ssa Elisa Nisticò 

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici 

Arch. Elena Rita Trunfio 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DO 

ArchiteƩura e Restauro Engineering Unipersonale S.r.l.s. 

(Arch. Luigi Giuseppe Massara) 

DL - CSP E CSE 

Arch. Carlo Bianco 

REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA 

Prima emissione 16/11/2024

Seconda emissione 04/03/2025

MIC|MIC_DRM-CAL|27/03/2025|0002054-I - Allegato Utente 8 (A08)DRM-CAL|03/04/2025|DETERMINA 26 - Allegato Utente 8 (A08)



Parziali TOTALI

A) LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA: 

A.1.1) LAVORI PRINCIPALI:

€ 53.472,27
€ 2.125,58

a.1.1b € 1.604,17

€ 55.076,44

A.1.2) € 0,00

A.1.3) € 0,00

€ 55.076,44

A.2) FORNITURE e SERVIZI:
a.2.1 € 21.375,00
a.2.2 € 1.350,00

€ 22.725,00
 

 € 77.801,44

B)

MINISTERO DELLA CULTURA
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, 

Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale 
per la Prossima  Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in 
Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” – 
Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 per tutte le sedi museali della Direzione 

Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022.                              
Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Località: Gerace (RC)
Monumento: Chiesa San Francesco d'Assisi

CUP: F37B21000070006
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

Descrizione %  IMPORTI 

a.1.1a
Lavori a base di appalto (cat. OG2) (importo soggetto a ribasso)
di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)
Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)

Importo complessivo  LAVORI  A.1.1)  a base d'appalto:    

Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e 
repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 
6, lettera e) del DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)

Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel 
limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il 
monitoraggio ambientale  (importo soggetto a ribasso)

Importo complessivo  LAVORI  A.1):    

Forniture
Servizio di redazione scientifica contenuti tradizionali/digitali

Importo complessivo  FORNITURE  A.2)  a base d'appalto:    

Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
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B.1

b.1.1 specifica € 0,00
€ 0,00

B.2

b.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli 
di progettazione a cura della Staziona appaltante € 0,00

b.2.2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli 
di progettazione a cura del progettista € 0,00

b.2.3 CNPAIA 4% (b.2.2) 4,00% € 0,00
€ 0,00

B.3
b.3.1 specifica € 0,00

€ 0,00

B.4

b.4.1 per: Lavori A.1) 5,00% € 2.753,82
b.4.2 per: Forniture e Servizi A.2) € 0,00

€ 2.753,82
B.5

b.5.1 Indennità di espropriazione terreni € 0,00
b.5.2 Spese di acquisto terreni € 0,00

b.5.3 Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + 
terreni) € 0,00

b.5.4 Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni) € 0,00
€ 0,00

B.6

b.6.1 Accantonamento € 0,00
€ 0,00

B.7

b.7.1.a

ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE 
INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio 
RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' 
Ufficio della Direzione lavori /  Collaudatori  / 
Collaboratori amministrativi per la realizzazione 
dell'intervento, ecc. ) da compensasre con il fondo previsto 
dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023

1,60% € 1.244,82

b.7.1.b Progettazione PFTE € 0,00
b.7.1.c Progettazione esecutiva € 3.678,58
b.7.2 Direzione lavori € 3.762,92
b.7.3 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
b.7.4 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
b.7.5 CNPAIA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4) 4,00% € 462,29
b.7.6 Spese per assicurazione dei dipendenti € 0,00

b.7.7 Spese per missioni del personale interno incaricato delle 
attività interne di realizzazione dell'intervento € 135,27

€ 13.399,57

B.8

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base 
di gara, comprensivo dei costi della sicurezza) : 

Totale voce  LAVORI IN ECONOMIA (B.1): 
Rilievi: 

Totale voce  RILIEVI (B.2): 
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:

Totale voce  ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3): 
Imprevisti (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, 
comprensivo dei costi della sicurezza ):

Totale voce  IMPREVISTI (B.4): 
Acquisizione aree o immobili, indennizzi: 

Totale voce  ACQUISIZIONI (B.5): 
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) 
del DLgs 36/2023:

Totale voce  ACCANTONAMENTI (B.6): 
SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi
previdenziali): 

€ 4.115,69

Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) : 
Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso 
contributi previdenziali): 
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b.8.1
Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e 
redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva € 0,00

b.8.2
Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione 
lavori: Direttore operativo € 2.351,32

b.8.3
Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di 
progettazione, appalto, esecuzione e collaudo, compreso 
attività di monitoraggio e rendicontazione 

€ 0,00

b.8.4
Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 
del DLgs 36/2023) € 0,00

b.8.5 CNPAIA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4) 4,00% € 94,05

b.8.6
Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti 
dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023) € 0,00

€ 2.445,37

B.9

b.9.1

Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e 
rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e 
architettura (Progettazione D + E, CSP, CSE, Direttori 
operativi)

b.9.2
Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e 
rimborso spese) per affidamento lavori

b.9.3
Quota IRAP a carico dell'Amministrazione (Circolare DG 
Bilancio n. 99/2018) = 8,50% € 0,00

€ 0,00
B.10

b.10.1 specifica € 0,00
€ 0,00

B.11

b.11.1
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza 
LL.PP.  per gare:  Servizi di ingegneria e architettura 
(Progettazione D + E / CSP, CSE, Direttori operativi) 

€ 0,00

b.11.2 Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza 
LL.PP.  per gare: LAVORI A.1 € 35,00

b.11.3 Spese per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 
717 € 0,00

€ 35,00

B.12

b.12.1 specifica € 0,00
€ 0,00

B.13

b.13.1 Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale € 0,00

b.13.2 Collaudatore statico € 0,00
b.13.3 Collaudatore specialistico € 0,00
b.13.4 CNPAIA 4% di b.13.1+b.13.2 4,00% € 0,00

€ 0,00

B.14

b.14.1 specifica € 0,00
€ 0,00

B.15
b.15.1 specifica € 0,00

Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8): 
Spese per commissioni giudicatrici  (nel caso di appalti integrati e gare con offerta 
economicamente più vantaggiosa): 

Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) : 
Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023: 

Totale voce  SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023  (B.10) : 
Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere artistiche: 

Totale voce  SPESE PUBBLICITA'  e per OPERE ARTISTICHE (B.11) : 

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11,
del DLgs 36/2023:

Totale voce  ACCERTAMENTI (B.12) : 
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
specialistici:

Totale voce  COLLAUDI (B.13) : 
Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4,
del DLgs 36/2023:

Totale voce  VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : 
Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:
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€ 0,00
B.16

per: Lavori  (A.1) (A.1.1+A.1.3 escluso A.1.2) 10,00% € 5.507,64
per: Forniture e Servizi (A.2) 22,00% € 4.999,50
per: B.1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in  
progetto ed esclusi dall'appalto 22,00% € 0,00

per: B.2 - Rilievi 22,00% € 0,00
per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% € 0,00
per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 10,00% € 275,38
per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture e Servzi A.2 22,00% € 0,00
per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili 0,00% € 0,00
per: B.6 - Accantonamenti 22,00% € 0,00
per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc… 
(escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non 
soggette ad IVA)

22,00% € 2.644,29

per: B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto 22,00% € 537,98
per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici 0,00% € 0,00
per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 
36/2023 22,00% € 0,00

per: B.11 - Spese per pubblicità ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2) 22,00% € 0,00

per: B.12 - Spese per accertamenti ecc... 22,00% € 0,00
per: B.13 - Spese per collaudo 22,00% € 0,00
per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse 
archeologico 22,00% € 0,00

€ 13.964,79
 € 0,00
B € 32.598,56

C € 110.400,00IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):

Totale voce  VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : 
I.V.A.: 

Totale voce    I.V.A.   (B.16): 
Arrotondamento: 
 Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16): 
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