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Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piu ampio e partecipazione alla cultura”

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)
CHIESA SAN FRANCESCO D’ASSISI. GERACE(RC)
CUP: F37B21000210006
Importo del Finanziamento: € 110.400,00
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MINISTERO DELLA CULTURA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,
Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1 “Patrimonio Culturale
per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in
Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piu ampio accesso e partecipazione alla cultura” —

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 per tutte le sedi museali della Direzione
Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022.

Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Localita: Gerace (RC)

Monumento: Chiesa San Francesco d'Assisi

CUP: F37B21000070006

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

Descrizione % IMPORTL
Parziali | TOTALI
A) LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
A.1) |LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:
A.1.1) |LAVORI PRINCIPALI:
1.1 Lavori a base di appalto (cat. 0G2) (importo soggetto a ribasso) € 53.472,27
a.l.la
di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso) €2.12558
a.1.1b |Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso) €1.604,17
Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto: € 55.076,44

Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e
A.1.2) |repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma €0,00
6, lettera e) del DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)

Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel
A.1.3) |limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il €0,00
monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso)

Importo complessivo LAVORI A.1): €55.076,44
A.2) |FORNITURE e SERVIZI: |
a.2.1 |Forniture €21.375,00
a.2.2 |Servizio di redazione scientifica contenuti tradizionali/digitali € 1.350,00
Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto: I €22.725,00 I
Importo complessivo voce A = (A.1+A.2): € 77.801,44

B) |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: |
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Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i

B.1 |rimborsi previa fattura (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base
di gara, comprensivo dei costi della sicurezza) :
b.1.1 |specifica € 0,00
Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1): €0,00 I
B.2 [Rilievi:
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli
b.2.1 . . . €0,00
di progettazione a cura della Staziona appaltante
b2 Rilievi, accgrtamenti ¢ indagini da'eseguire ai diversi livelli €0.00
di progettazione a cura del progettista
b.2.3 |CNPAIA 4% (b.2.2) 4,00% € 0,00
Totale voce RILIEVI (B.2): €0,00 I
B.3 |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:
b.3.1 |specifica € 0,00
Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3): € 0,00 I
Imprevisti (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara,
B.4 comprensivo dei costi della sicurezza):
b.4.1 |per: Lavori A.1) 5,00% €2.753,82
b.4.2 |per: Forniture e Servizi A.2) € 0,00
Totale voce IMPREVISTI (B.4): €2.753,82|
B.5 |Acquisizione aree o immobili, indennizzi:
b.5.1 |Indennita di espropriazione terreni €0,00
b.5.2 |Spese di acquisto terreni €0,00
5.3 Indenpité di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + €0.00
terreni)
b.5.4 |Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni) € 0,00
Totale voce ACQUISIZIONI (B.5): € 0,00 I
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 ¢ 120, comma 1, lettera a)
B.6 del DLgs 36/2023:
b.6.1 |Accantonamento | €0,00
Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6): €0,00 I
SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B.7 |[servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi
previdenziali):
ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE
INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio
RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell’
b.7.1.a |Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / 1,60% €1.244,82
Collaboratori amministrativi per la realizzazione
dell'intervento, ecc. ) da compensasre con il fondo previsto
dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023
b.7.1.b |Progettazione PFTE €0,00
b.7.1.c |Progettazione esecutiva €3.678,58
b.7.2 |Direzione lavori €3.762,92
b.7.3 |Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione €4.11569
b.7.4 |Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione '
b.7.5 |CNPAIA 4% (b.7.1.b+b.7.2 +b.7.3 + b.7.4) 4,00% €462,29
b.7.6 |Spese per assicurazione dei dipendenti €0,00
b77 Sp.es.e ‘p.er missiqni de.l perslonale int.erno incaricato delle €135.27
attivita interne di realizzazione dell'intervento
Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) : €13.399,57|
B.S Spese per attivita tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso

contributi previdenziali):
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b.8.1

Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e

redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva €0,00

b.8.2

Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione

o . €2.351,32
lavori: Direttore operativo

b.8.3

Attivita di supporto e di assistenza al RUP: fasi di
progettazione, appalto, esecuzione e collaudo, compreso €0,00
attivita di monitoraggio e rendicontazione

Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42

h.8.4 del DLgs 36/2023) €0,00
b.8.5 |CNPAIA 4% (b.8.1 +b.8.2 +b.8.3 + b.8.4) 4,00% € 94,05
b.8.6 Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti €0.00
dell' Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023) ’
Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8): €2.445,37|
B.9 Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta
’ economicamente piu vantaggiosa):
Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e
b.9.] rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e
architettura (Progettazione D + E, CSP, CSE, Direttori
operativi)
Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e
92 |- ,
rimborso spese) per affidamento lavori
5.9.3 Quota IRAP a carico dell’Amministrazione (Circolare DG €0.00
Bilancio n. 99/2018) = 8,50% ’
Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) : €0,00 I
B.10 [Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023:
b.10.1 |specifica | € 0,00
Totale voce SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023 (B.10) : €0,00 I
B.11 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche:
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza
b.11.1 |LL.PP. per gare: Servizi di ingegneria e architettura €0,00
(Progettazione D + E / CSP, CSE, Direttori operativi)
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza
b.11.2 LL.PP. per garefgLAVORI A.l : €33,00
b113 sllasse per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. €0.00
Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11) : € 35,00 I
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
B.12 |[specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11,
del DLgs 36/2023:
b.12.1 |specifica | €0,00
Totale voce ACCERTAMENTI (B.12) : €0,00]
B.I3 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
specialistici:
b.13.1 |Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale €0,00
b.13.2 |Collaudatore statico € 0,00
b.13.3 |Collaudatore specialistico €0,00
b.13.4 |CNPAIA 4% dib.13.1+b.13.2 4,00% € 0,00
Totale voce COLLAUDI (B.13) : €0,00|
B.14 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4,
del DLgs 36/2023:
b.14.1 |specifica | | €0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : € 0,00 I
B.15 |Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:
b.15.1 |specifica | | € 0,00
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Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) :

€0,00]

B.16 [LV.A.:

per: Lavori (A.1) (A.1.1+A.1.3 escluso A.1.2) 10,00% €5.507,64

per: Forniture e Servizi (A.2) 22,00% €4.999,50

per: B.1 - Lavori in am{mmstrazwne diretta previsti in 22,00% €0.00

progetto ed esclusi dall'appalto

per: B.2 - Rilievi 22,00% € 0,00

per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% €0,00

per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 10,00% €27538

per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture ¢ Servzi A.2 22,00% € 0,00

per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili 0,00% € 0,00

per: B.6 - Accantonamenti 22,00% € 0,00

per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc...

(escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non 22,00% €2.644,29

soggette ad IVA)

per: B.8 - Spese per attivita di consulenza e supporto 22,00% €537,98

per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici 0,00% € 0,00

per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs o

36/2023 22,00% € 0,00

per: B.11 - Spese per pubblicita ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2) 22,00% €0,00

per: B.12 - Spese per accertamenti ecc... 22,00% € 0,00

per: B.13 - Spese per collaudo 22,00% € 0,00

per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse 22,00% €0.00

archeologico

Totale voce LV.A. (B.16): €13.964,79

Arrotondamento: € 0,00
B Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16): € 32.598,56
C |IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B): €110.400,00
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