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Analisin. 1
DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta:
o DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta:
6' Bordo di protezione posteriore e laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in ottone o alluminio;
E Perimetro di sicurezza inferiore per fermare automaticamente la corsa di discesa in caso di interferenza con corpo
E estranei;
> Pianale superiore rivestito con materiale antisdrucciolo; a richiesta puo essere fornito il piano predisposto per
g rivestimento in muratura (marmo, mattonelle, ecc.), lo spessore massimo complessivo di rivestimento e colla & di
g 30mm;
& Pantografi, in profilati di acciaio, distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti;
o . . . . . L Lo
Due barre sui pantografi per il blocco meccanico della piattaforma per eseguire in sicurezza le operazioni di
manutenzione;
Unita di misura ' cad Prezzo di applicazione 12.206,24
. - . - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo
extrapiatta:
A) MATERIALI
11 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice cad 1,0000 8.900,00 8.900,00 72,91%
1.2 Cassaforma per realizzare fossa cad 1,0000: 200,00 200,00 1,64%
1,3 Armadio metallico per centralina e quadro cad 1,0000 400,00 400,00 3,28%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
CAL24_AT.N02.101.014 Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 0,7000 54,69 38,28 0,31%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 2,0000 30,28 60,56 0,50%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 [Operaio edile - Comune h 2,0000 25,18 50,36 0,41%
Totale lavoro 9.649,20
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 9.649,20 1.447,38 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 11.096,58
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 11.096,58 1.109,66 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 12.206,24
Prezzo di applicazione cad 12.206,24| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 0,91%
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Analisin. 2
DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il superamento di dislivelli nelle
9 pavimentazioni tali da costituire barriere architettoniche con struttura in legno lamellare. Per rampa della
8 lunghezza compresatra1,20e 1,80 m DESCRIZIONE ESTESA:
= Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il superamento di dislivelli nelle pavimentazioni tali da
< costituire barriere architettoniche con struttura in legno lamellare, finitura parte in tavolame di legno composito
w
g WPC e parte in lamiera di acciaio con finitura antiscivolo mandorlata, compreso i parapetti da realizzarsi in tubolari
'é' di acciaio inox e connessioni bullonate, tutte le parti in legno dovranno essere trattate con vernici antiparassitari,
S intuminescenti e resistenti al calpestio. il tutto fornito e posato in opera secondo indicazioni della D.L. e gli
a elaborati grafici, compreso la ferramenta necessaria, I'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Per rampa della lunghezza compresa tra 1,20e 1,80 m
Unita di misura ' cad Prezzo di applicazione 2.843,39
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il
superamento di dislivelli nelle pavimentazioni tali da costituire
barriere architettoniche con struttura in legno lammellare. Per
rampa della lunghezza compresa tra 1,20 e 1,80 m
A) MATERIALI
Legname per edilizia — Lamellare abete -
Struttura prefabpricata inllegno Iémellare, me 0,0300 1.081,88 32,46 1,14%
con schema statico semplice (travi
CAL24_PR.P08.023.016 [semplicemente appoggiate, e simili)
Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche
| 0,6000 10,76 6,45 0,23%
CAL24_PR.P26.123.001 [(p.s. 0,90)
CAL24_PR.P26.123.007 |Vernici trasparenti per legno - Vernice antitarlo a finitura cerata | 1,0000 7,99 7,99 0,28%
CAL24_PR.P26.122.001 [Impregnante per legno - turapori a solvente | 0,6000 14,00 8,40 0,30%
1.1 Tavolame di legno composito WPC mq 1,6500 250,00 412,50 14,51%
Cornp.l.ementi mc?taI!ici Para?etto <.>|i scale,.ba.llatf)i, balcon'i', terrazze ke 95,0000 6.70 636,50 22,39%
e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolarii
CAL24_PR.P07.021.017
CAL24_PR.P13.010.010 [Lamiere laminate a caldo spessori da 2 a 20 mm in acciaio Kg 5,0000 2,35 11,75 0,41%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 0,2000 54,69 10,94 0,38%
CAL24_AT.N02.101.014
CAL24_AT.N01.070.004 |Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice h 7,0000 1,65 11,55 0,41%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 20,0000 30,28 605,60 21,30%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 20,0000 25,18 503,60 17,71%
Totale lavoro 2.247,74
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 2.247,74 337,16 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 2.584,90
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 2.584,90 258,49 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 2.843,39
Prezzo di applicazione cad 2.843,39| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 39,30%
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Analisi n. 3
(@]
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle dimensioni 170x35 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminiodelle dimensioni 170x35 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 230,98
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle
dimensioni 170x35 mm.
A) MATERIALI
Manicotto tattile delle dimensioni 170x35 mm
10,
MNC170035 cad 1,0000 170,00 170,00 73,60%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 5,45%
Totale lavoro 182,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 182,59 27,39 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 209,98
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 209,98 21,00 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 230,98
Prezzo di applicazione cad 230,98 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 5,45%
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Analisi n. 4
(@]
—
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w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 458,68
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle
dimensioni 200x200 mm.
A) MATERIALI
Mappa o targa tattile in acrilico 200x200 o
TMT200200 cad 1,0000 350,00 350,00 76,31%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,74%
Totale lavoro 362,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 362,59 54,39 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 416,98
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 416,98 41,70 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 458,68
Prezzo di applicazione cad 458,68 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,74%
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Analisi n. 5
(@]
—
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=)
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<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 585,18
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle
dimensioni 200x200 mm.
A) MATERIALI
Mappa o targa tattile in acrilico 300x200 .
TMT300200 cad 1,0000 450,00 450,00 76,90%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,15%
Totale lavoro 462,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 462,59 69,39 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 531,98
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 531,98 53,20 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 585,18
Prezzo di applicazione cad 585,18 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,15%
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Analisi n. 6
(@]
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w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 2.545,93
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle
dimensioni 800x600 mm.
A) MATERIALI
Mappa o targa tattile in acrilico 800x600 o
TMTS00600 cad 1,0000 2.000,00 2.000,00 78,56%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 0,49%
Totale lavoro 2.012,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 2.012,59 301,89 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 2.314,48
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 2.314,48 231,45 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 2.545,93
Prezzo di applicazione cad 2.545,93| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 0,49%
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Analisin. 7
(@]
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 1.217,68
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni
800x600 mm.
A) MATERIALI
Leggio a pavimento 800x600 o
LPV800600 cad 1,0000 950,00 950,00 78,02%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 1,03%
Totale lavoro 962,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 962,59 144,39 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 1.106,98
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 1.106,98 110,70 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 1.217,68
Prezzo di applicazione cad 1.217,68( 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 1,03%
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Analisi n. 8
(@]
—
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<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 749,63
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni
500x500 mm.
A) MATERIALI
Leggio a pavimento 500x500 o
LPVS00500 cad 1,0000 580,00 580,00 77,37%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 1,68%
Totale lavoro 592,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 592,59 88,89 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 681,48
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 681,48 68,15 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 749,63
Prezzo di applicazione cad 749,63 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 1,68%
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Analisi n. 9
(@]
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 547,23
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni
300x200 mm.
A) MATERIALI
Leggio a pavimento 300x200 o
LPV300200 cad 1,0000 420,00 420,00 76,75%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,30%
Totale lavoro 432,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 432,59 64,89 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 497,48
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 497,48 49,75 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 547,23
Prezzo di applicazione cad 547,23 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,30%




Mod.IR.07-1

AP.10 23/02/2025
Pag 10 di 27
Analisi n. 10
(@]
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 471,33
. . 0 .. s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni
200x200 mm.
A) MATERIALI
Leggio a pavimento 200x200 o
LPV200200 cad 1,0000 360,00 360,00 76,38%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,67%
Totale lavoro 372,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 372,59 55,89 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 428,48
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 428,48 42,85 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 471,33
Prezzo di applicazione cad 471,33 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,67%
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Analisi n. 11
(@]
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 1.099,14
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni
200x200 mm.
A) MATERIALI
Leggio a parete 200x200 o
LPA200200 cad 1,0000 850,00 850,00 77,33%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,7500 25,18 18,89 1,72%
Totale lavoro 868,89
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 868,89 130,33 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 999,22
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 999,22 99,92 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 1.099,14
Prezzo di applicazione cad 1.099,14( 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 1,72%
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Analisi n. 12
(@]
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 300x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 300x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 1.099,14
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni
300x200 mm.
A) MATERIALI
Leggio a parete 300x200 o
LPA300200 cad 1,0000 850,00 850,00 77,33%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,7500 25,18 18,89 1,72%
Totale lavoro 868,89
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 868,89 130,33 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 999,22
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 999,22 99,92 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 1.099,14
Prezzo di applicazione cad 1.099,14( 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 1,72%
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AP.13 23/02/2025
Pag 13 di 27
Analisi n. 13
=] DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di
8 differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla,
e compreso opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione
: profilo 50x20 mm
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di
E differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla,
S compreso opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione
w .
a profilo 50x20 mm
Unita di misura ml Prezzo di applicazione 47,60
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il
raccordo tra pavimenti di differente livello composta da un profilo
portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con
colla, compreso opere murarie e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione profilo 50x20
mm
A) MATERIALI
Profil
1 rotio ml 1,0000 20,99 20,99]  44,10%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,3000 30,28 9,08 19,08%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,3000 25,18 7,55 15,87%
Totale lavoro 37,63
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 37,63 5,64 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 43,27
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 43,27 4,33 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 47,60
Prezzo di applicazione ml 47,60| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 34,95%
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Analisi n. 14
9 . . . . g o
o DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di parapetto o cancello in vetro stratificato di sicurezza spessore
E 10+10mm. con interposta pellicola di PVB.
°<‘ DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di parapetto o cancello in vetro stratificato di sicurezza spessore
> 10+10mm. con interposta pellicola di PVB, fissato su supporti costituiti da tubolari in acciaio diam. 42mm. con
g finitura satinata compresi nel prezzo, mediante ancoraggio puntuale, il tutto fornito e posato in opera secondo
g indicazioni della D.L., compresa la ferramenta, le opere murarie e quant'altro occorre per dare |'opera finita a
et} perfetta regola d'arte.
o
Unita di misura ml Prezzo di applicazione 619,14
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di parapetto o cancello in vetro
stratificato di sicurezza spessore 10+10mm. con interposta pellicola
di PVB, fissato su supporti costituiti da tubolari in acciaio diam.
42mm. con finitura satinata compresi nel prezzo, mediante
ancoraggio puntuale, il tutto fornito e posato in opera secondo
indicazioni della D.L., compresa la ferramenta, le opere murarie e
quant'altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
A) MATERIALI
Vetro stratificato di sicurezza chiaro spessore mm 10+10 mm + pvb
0,38 (1010.1) mq 0,8000 243,54 194,83 31,47%
CAL24_PR.P25.079.004
Complementi metallici Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze
L L. X . - . Kg 15,0000 6,70 100,50 16,23%
e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolarii
CAL24_PR.P07.021.017
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 3,5000 30,28 105,98 17,12%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 3,5000 25,18 88,13 14,23%
Totale lavoro 489,44
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 489,44 73,42 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 562,86
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 562,86 56,29 9,09%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

619,14

Prezzo di applicazione

ml

619,14  100,00%

Incidenza percentuale della manodopera

31,35%
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Analisi n. 15
DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico, realizzati con
o cristallo extrachiaro a 3 strati da 10mm cadauno con doppio plastico PVB/EVA mm1.52 ( spessore totale mm 33.04 )
6‘ Dimensioni come da progetto.
E DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di:
°<‘ - Cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico, realizzati con cristallo extrachiaro temperato/stratificato a 3
> strati da 10mm cadauno con doppio plastico PVB/EVA mm1.52 ( spessore totale mm 33.04 ) Dimensioni come da
g progetto;
g - Lo strato superficiale sara in 10mm antiscivolo R9 trasparente come da norma vigente
et} - Verrano effettuati n°3 fori per ogni mq per permettere il ricircolo d’aria
[a]
Unita di misura, mq Prezzo di applicazione 705,49
. . . .. " Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita L Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di cristalli calpestabili a norma vigente
per il pubblico , realizzati con cristallo extrachiaro a 3 strati da
10mm cadauno con doppio plastico PVB/EVA mm1.52 ( spessore
totale mm 33.04 ) Dimensioni come da progetto.
A) MATERIALI
Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN
14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali
o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con
prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la normaUNI EN
CAL24_PR.P25.078.012 R . mq 1,0000 452,20 452,20 64,10%
356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la
norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 opiu lastre
unite mediante l'interposizione di due o piu fogli di polivinilbutirrale
(PVB) chiaro BR5
1.2 Sovrapprezzo per realizzazione fori e superfice antiscivolo % 0,1000 45,22 4,52 0,64%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 0,2000 54,69 10,94 1,55%
CAL24_AT.N02.101.014
Sollevamento e trasporto interno Sollevatore telescopico frontale
CAL24_AT.N06.004.011 . h 0,5000 18,80 9,40 1,33%
attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 1,0000 30,28 30,28 4,29%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 2,0000 25,18 50,36 7,14%
Totale lavoro 557,70
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 557,70 83,66 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 641,36
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 641,36 64,14 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 705,49
Prezzo di applicazione mq 705,49  100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 12,38%
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Analisi n. 16
(@]
—
8 DESCRIZIONE BREVE: Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia
e da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondita massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio.
: DESCRIZIONE ESTESA: Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia
g da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondita massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio.
E Compreso |I'onere per sba-dacchiature e puntellature, il tiro in alto del ma-teriale, il carico sugli automezzi ed il
9 trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza mas-sima di 5000 m; escluso I'onere di discarica.
w
a
Unita di misura mc Prezzo di applicazione 176,02
. . . .. " Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
X Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e
Beni culturale e X . K . .
. consistenza, esclusa la roccia da mina per opere di fondazione da
paesaggistici della eseguirsi fino ad una profondita massima di mt. 1,00 dal piano di
Calabria 2019 A.01.006|°> e P o P
calpestio.
Prezzo unitario mc 149,93 149,93 100,00%

C) MANODOPERA

Monodopera pari al 57,33% del Prezzo unitario

85,95 57,33%

Totale lavoro 149,93

Spese Generali - 15% del lavoro % | 0,00 0,00%
Sommano (Lavori+S.G.) 149,93

Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 0,00 0,00%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 149,93

Aggironamento ISTAT "Adeguamento edilizia strade ed autostrade"
nel periodo:

Gennaio 2019 -Settembre 2024

coefficiente di aggiornamento 1,174

176,02 100,00%

Prezzo di applicazione

mc

176,02| 100,00%

Incidenza percentuale della manodopera

57,33%
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Analisi n. 17
9 L L . - . . . R
6‘ DESCRIZIONE BREVE: Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici oriz-
E zontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole
°<‘ DESCRIZIONE ESTESA: Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici oriz-
> zontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione
g per mezzo d’'impacchi da formulare composto d’alghicida, funghicida, bat-tericida, tensiattivo, adesivizzante,
g compreso |'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con I'esclusione della
et} tassa per la discarica. Non & compreso I'onere del ponteggio se richiesto.
a
Unita di misura, mq Prezzo di applicazione 87,15
. . . .. " Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Beni culturale e|Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati
paesaggistici della|algali da superfici oriz-zontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica)
Calabria 2019 A.06.300|eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole
Prezzo unitario mq 74,23 74,23 100,00%

C) MANODOPERA

Monodopera pari al 55,29% del Prezzo unitario

41,04 55,29%

Totale lavoro 74,23

Spese Generali - 15% del lavoro % | 0,00 0,00%
Sommano (Lavori+S.G.) 74,23

Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 0,00 0,00%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 74,23

Aggironamento ISTAT "Adeguamento edilizia strade ed autostrade"
nel periodo:

Gennaio 2019 -Settembre 2024

coefficiente di aggiornamento 1,174

87,15 100,00%

Prezzo di applicazione

mq

87,15 100,00%

Incidenza percentuale della manodopera

55,29%
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Pag 18di 27

Analisi n. 18

DESCRIZIONE BREVE: Trattamento biocida disinfestante delle parti piu esposte alla presenza di vegetazione le opera-
zioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni
meccaniche

DESCRIZIONE ESTESA: Trattamento biocida disinfestante delle parti piu esposte alla presenza di vegetazione le opera-
zioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni
meccaniche (bisturi, ra-schietti) o mediante I'applicazione di appositi prodotti biocidi a base di sali quaternari di
ammonio. | trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di
saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti.

DESCRIZIONE ARTICOLO

Unita di misura, mq Prezzo di applicazione 156,45

Prezzo
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita unitario Costo lavorazione %

Per attivita di

Trattamento biocida disinfestante delle parti pil esposte alla
presenza di vegetazione le opera-zioni di pulitura approfondita ed
eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano
mediante operazioni meccaniche

Beni culturale e
paesaggistici della
Calabria 2019 A.06.301

Prezzo unitario mq 133,26 133,26 100,00%

C) MANODOPERA

Monodopera pari al 41,50% del Prezzo unitario 55,30 41,50%
Totale lavoro 133,26

Spese Generali - 15% del lavoro % | 0,00 0,00%
Sommano (Lavori+S.G.) 133,26

Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % | 0,00 0,00%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 133,26

Aggironamento ISTAT "Adeguamento edilizia strade ed autostrade"
nel periodo:

Gennaio 2019 -Settembre 2024

coefficiente di aggiornamento 1,174

156,45 100,00%

Prezzo di applicazione mq 156,45| 100,00%

Incidenza percentuale della manodopera 41,50%
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Pag 19 di 27
Analisi n. 19
(@]
—
(@]
=)
e DESCRIZIONE BREVE: Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' dicm 5
: con sega diamentata.
g DESCRIZIONE ESTESA: Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' dicm 5
E con sega diamentata.
(@]
n
w
[a]
Unita di misura ml Prezzo di applicazione 2,77
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto
fino alla profondita' di cm 5 con sega diamentata.
A) MATERIALI
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
CAL24_AT.N09.011.003 |Macchina per il taglio h 0,0600 5,67 0,34 12,30%
CAL24_AT.N09.011.007 |Disco diamantato mm 0,0006 50,00 0,03 1,08%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0600 30,28 1,82 65,67%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 2,19
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 2,19 0,33 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 2,52
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 2,52 0,25 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 2,77
Prezzo di applicazione ml 2,77| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 66,44%
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Analisi n. 20
=] DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di fermo-battuta per cancello, del tipo mobile a scomparsa altezza
S utile 150 mm.
e DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di fermo-battuta per cancello, del tipo mobile a scomparsa altezza
: utile 150 mm costituito da piastra in acciaio rivestita ad alta resistenza agli urti, agli atti vandalici. Il fermo si intende
g completo degli seguenti elementi: controtelaio stagno all'immersione, funzionamento a pistone con innalzamento
E automatico in caso di black-out elettrico, programmatore orario e flangia a filo terra. Il fermo deve infine essere
S corredato di adesivi rifrangenti e di tutto quanto non espressamente riportato ma necessario alla completa
a installazione ed eventuale omologazione
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 494,51
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di fermo-battuta per cancello, del tipo
mobile a scomparsa altezza utile 150 mm.
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 280,00 280,00 56,62%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 2,0000 30,28 60,56 12,25%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 2,0000 25,18 50,36 10,18%

Totale lavoro

390,92

Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 390,92 58,64 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 449,56

Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 449,56 44,96 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 494,51

Prezzo di applicazione

cad

494,51  100,00%

Incidenza percentuale della manodopera

22,43%
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Analisi n. 21
(@)
—
8 DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per
= ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 + 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in
: cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per
'é' ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 + 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in
S cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.
w
[a]
Unita di misura, mq Prezzo di applicazione 111,97
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con
superficie levigato, per ambienti interni ed esterni, divise in
fabbrica, spessore 12 + 14 mm, posto in opera con idoneo collante,
con giunti in cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi,
trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.
A) MATERIALI
CAL24_PR.P22.044.007 |Elementi per Pavimento in cotto prelevigate mq 1,0500 55,20 57,96 51,76%
CAL24_PR.P22.030.001 [Adesivo per ceramiche, cotto ecc. Kg 4,0000 0,54 2,16 1,93%
CAL24_PR.P22.030.005 |Malta per fughe Kg 0,4000 1,16 0,46 0,41%
CAL24_PR.P22.060.007 |Distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti cad 10,0000 0,02 0,20 0,18%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,5000 30,28 15,14 13,52%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 11,24%
Totale lavoro 88,51
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 88,51 13,28 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 101,79
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 101,79 10,18 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 111,97

Prezzo di applicazione

mq

111,97| 10000%

Incidenza percentuale della manodopera

24,77%
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Analisi n. 22
=] DESCRIZIONE BREVE: Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con
8 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
e parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
: compresso 3 cm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con
'n;:' vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
S parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
w
o compresso 3 cm.
Unita di misura, mq Prezzo di applicazione 26,28
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita unitario Costo lavorazione %
Per attivita di
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro
trasparente steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso
3cm.
A) MATERIALI
1.1 Conglomerato bituminoso tipo Sacatrasparent o equivalente Tn 0,0714 220,00 15,71 59,77%
CAL24_PR.P36.002.002 |Emulsione bituminosa Tn 0,0008 573,37 0,46 1,75%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
CAL24_AT.N02.014.011 |Autocarri,Trattore con semirimorchio h 0,0100 75,96 0,76 2,89%
CAL24_AT.N09.006.001 |Cisterna termica h 0,0100 17,89 0,18 0,68%
CAL24_AT.N09.008.004 [Vibrifinitrice h 0,0150 44,79 0,67 2,56%
CAL24_AT.N09.009.013 |Rullo h 0,0100 14,02 0,14 0,53%
CAL24_AT.N09.100.001 [Consumo carburante h 0,0450 16,45 0,74 2,82%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0450 30,28 1,36 5,18%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0300 25,18 0,76 2,87%
Totale lavoro 20,78
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 20,78 3,12 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 23,89
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 23,89 2,39 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 26,28
Prezzo di applicazione mq 26,28 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 8,06%
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Analisi n. 23
(@]
—
(@]
=)
e DESCRIZIONE BREVE: Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
< . .
w fissaggio.
g DESCRIZIONE ESTESA: Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi
N di fissaggio.
= g8
O
(%]
w
[a)
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 7,43
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 0,60 0,60 8,08%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
CAL24_AT.N01.065.001 [Trapano h 0,1000 2,80 0,28 3,77%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0900 30,28 2,73 36,69%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0900 25,18 2,27 30,51%
Totale lavoro 5,87
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 5,87 0,88 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 6,75
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 6,75 0,68 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 7,43
Prezzo di applicazione cad 7,43| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 67,20%
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Analisi n. 24
(@]
—
(@]
o
e DESCRIZIONE BREVE: Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
: pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm
g DESCRIZIONE ESTESA: Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
E pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm
o
[72]
w
o
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 7,32
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato
350 mm
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 5,79 5,79 79,05%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 5,79
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 5,79 0,87 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 6,66
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 6,66 0,67 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 7,32
Prezzo di applicazione cad 7,32 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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(@]
—
(@]
o
e DESCRIZIONE BREVE: Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
: alluminio 5/10, 250 x310 mm: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente.
g DESCRIZIONE ESTESA: Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
E alluminio 5/10, 250 x310 mm: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente.
o
[72]
w
o
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 19,10
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 250 x310 mm:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente,
A) MATERIALI
11 Materiale cad 1,0000 15,10 15,10 79,05%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 15,10
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 15,10 2,27 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 17,37
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 17,37 1,74 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 19,10
Prezzo di applicazione cad 19,10 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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Analisi n. 26
(@]
—
(@]
o
e DESCRIZIONE BREVE: Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
: pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
E pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.
o
[72]
w
o
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 38,20
. . . . . e Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 30,20 30,20 79,05%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 30,20
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 30,20 4,53 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 34,73
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 34,73 3,47 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 38,20
Prezzo di applicazione cad 38,20| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 0,00%
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Analisi n. 27
9 . . ) - ) . .
5' DESCRIZIONE BREVE: Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal
f—_’ Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; costo di utilizzo del segnale per un mese.
°<‘ DESCRIZIONE ESTESA: Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal
= Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
g saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig
g I 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio
et} spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese.
[a)
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 34,28
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione; costo di utilizzo del segnale per un mese.
A) MATERIALI
0,00 0,00%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
1.1 Cartellone cad 1,0000 27,10 27,10 79,05%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 27,10
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 27,10 4,07 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 31,17
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 31,17 3,12 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 34,28

Prezzo di applicazione

cad

34,28  100,00%

Incidenza percentuale della manodopera
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