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Unità di misura cad 12.206,24

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo 

extrapiatta:

A) MATERIALI

1.1 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice cad 1,0000 8.900,00 8.900,00 72,91%

1.2 Cassaforma per realizzare fossa cad 1,0000 200,00 200,00 1,64%

1,3 Armadio metallico per centralina e quadro cad 1,0000 400,00 400,00 3,28%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N02.101.014
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 0,7000 54,69 38,28 0,31%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 2,0000 30,28 60,56 0,50%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 2,0000 25,18 50,36 0,41%

9.649,20

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 9.649,20 1.447,38 11,86%

11.096,58

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 11.096,58 1.109,66 9,09%

12.206,24

Prezzo di applicazione 12.206,24 100,00%

0,91%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta:

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta:

Bordo di protezione posteriore e laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in ottone o alluminio;

Perimetro di sicurezza inferiore per fermare automaticamente la corsa di discesa in caso di interferenza con corpo 

estranei;

Pianale superiore rivestito con materiale antisdrucciolo; a richiesta può essere fornito il piano predisposto per 

rivestimento in muratura (marmo, mattonelle, ecc.), lo spessore massimo complessivo di rivestimento e colla è di 

30mm;

Pantografi, in profilati di acciaio, distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti;

Due barre sui pantografi per il blocco meccanico della piattaforma per eseguire in sicurezza le operazioni di 

manutenzione; 

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 1

Mod.IR.07‐1

AP.01 23/02/2025

Pag 1 di 27

1



D
ES
C
R
IZ
IO
N
E 
A
R
TI
C
O
LO

Unità di misura cad 2.843,39

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il 

superamento di dislivelli nelle pavimentazioni tali da costituire 

barriere architettoniche con struttura in legno lammellare. Per 

rampa  della lunghezza compresa tra 1,20 e 1,80 m 

A) MATERIALI

CAL24_PR.P08.023.016

Legname per edilizia – Lamellare abete ‐

Struttura prefabbricata in legno lamellare,

con schema statico semplice (travi

semplicemente appoggiate, e simili)

mc 0,0300 1.081,88 32,46 1,14%

CAL24_PR.P26.123.001

Vernici trasparenti per legno ‐ flatting a base di resine alchidiche 

(p.s. 0,90)
l 0,6000 10,76 6,45 0,23%

CAL24_PR.P26.123.007 Vernici trasparenti per legno ‐ Vernice antitarlo a finitura cerata l 1,0000 7,99 7,99 0,28%

CAL24_PR.P26.122.001 Impregnante per legno ‐ turapori a solvente l 0,6000 14,00 8,40 0,30%

1.1 Tavolame di legno composito WPC mq 1,6500 250,00 412,50 14,51%

CAL24_PR.P07.021.017

Complementi metallici Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze 

e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolarii
Kg 95,0000 6,70 636,50 22,39%

CAL24_PR.P13.010.010 Lamiere laminate a caldo spessori da 2 a 20 mm in acciaio Kg 5,0000 2,35 11,75 0,41%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N02.101.014
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 0,2000 54,69 10,94 0,38%

CAL24_AT.N01.070.004 Saldatrici e motosaldatrici ‐ Saldatrice h 7,0000 1,65 11,55 0,41%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 20,0000 30,28 605,60 21,30%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 20,0000 25,18 503,60 17,71%

2.247,74

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 2.247,74 337,16 11,86%

2.584,90

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 2.584,90 258,49 9,09%

2.843,39

Prezzo di applicazione 2.843,39 100,00%

39,30%

Analisi n. 2

Mod.IR.07‐1

AP.02 23/02/2025

Pag 2 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il superamento di dislivelli nelle 

pavimentazioni tali da costituire barriere architettoniche con struttura in legno lamellare.  Per rampa  della 

lunghezza compresa tra 1,20 e 1,80 m                                                                                                DESCRIZIONE ESTESA: 

Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il superamento di dislivelli nelle pavimentazioni tali da 

costituire barriere architettoniche con struttura in legno lamellare, finitura parte  in tavolame di legno composito 

WPC e parte in lamiera di acciaio con finitura antiscivolo mandorlata, compreso i parapetti da realizzarsi in tubolari 

di acciaio inox e connessioni bullonate, tutte le parti in legno dovranno essere trattate con vernici antiparassitari, 

intuminescenti e resistenti al calpestio. il tutto    fornito e posato in opera secondo indicazioni della D.L. e gli 

elaborati grafici, compreso la ferramenta necessaria, l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Per rampa  della lunghezza compresa tra 1,20 e 1,80 m

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)
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Unità di misura cad 230,98

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle 

dimensioni 170x35 mm.

A) MATERIALI

MNC170035

Manicotto tattile delle dimensioni 170x35 mm
cad 1,0000 170,00 170,00 73,60%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 5,45%

182,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 182,59 27,39 11,86%

209,98

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 209,98 21,00 9,09%

230,98

Prezzo di applicazione 230,98 100,00%

5,45%

Analisi n. 3

Mod.IR.07‐1

AP.03 23/02/2025

Pag 3 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle dimensioni 170x35 mm.                

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminiodelle dimensioni 170x35 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

3
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Unità di misura cad 458,68

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle 

dimensioni 200x200 mm.

A) MATERIALI

TMT200200

Mappa o targa tattile in acrilico 200x200
cad 1,0000 350,00 350,00 76,31%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,74%

362,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 362,59 54,39 11,86%

416,98

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 416,98 41,70 9,09%

458,68

Prezzo di applicazione 458,68 100,00%

2,74%

Analisi n. 4

Mod.IR.07‐1

AP.04 23/02/2025

Pag 4 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.          

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

4
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Unità di misura cad 585,18

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle 

dimensioni 200x200 mm.

A) MATERIALI

TMT300200

Mappa  o targa tattile in acrilico 300x200
cad 1,0000 450,00 450,00 76,90%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,15%

462,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 462,59 69,39 11,86%

531,98

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 531,98 53,20 9,09%

585,18

Prezzo di applicazione 585,18 100,00%

2,15%

Analisi n. 5

Mod.IR.07‐1

AP.05 23/02/2025

Pag 5 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.          

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)
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Unità di misura cad 2.545,93

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle 

dimensioni 800x600 mm.

A) MATERIALI

TMT800600

Mappa o targa tattile in acrilico 800x600
cad 1,0000 2.000,00 2.000,00 78,56%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 0,49%

2.012,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 2.012,59 301,89 11,86%

2.314,48

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 2.314,48 231,45 9,09%

2.545,93

Prezzo di applicazione 2.545,93 100,00%

0,49%

Analisi n. 6

Mod.IR.07‐1

AP.06 23/02/2025

Pag 6 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.          

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)
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Unità di misura cad 1.217,68

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 

800x600 mm.

A) MATERIALI

LPV800600

Leggio a pavimento 800x600
cad 1,0000 950,00 950,00 78,02%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 1,03%

962,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 962,59 144,39 11,86%

1.106,98

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 1.106,98 110,70 9,09%

1.217,68

Prezzo di applicazione 1.217,68 100,00%

1,03%

Analisi n. 7

Mod.IR.07‐1

AP.07 23/02/2025

Pag 7 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)
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Unità di misura cad 749,63

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 

500x500 mm.

A) MATERIALI

LPV500500

Leggio a pavimento 500x500
cad 1,0000 580,00 580,00 77,37%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 1,68%

592,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 592,59 88,89 11,86%

681,48

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 681,48 68,15 9,09%

749,63

Prezzo di applicazione 749,63 100,00%

1,68%

Analisi n. 8

Mod.IR.07‐1

AP.08 23/02/2025

Pag 8 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)
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Unità di misura cad 547,23

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 

300x200 mm.

A) MATERIALI

LPV300200

Leggio a pavimento 300x200
cad 1,0000 420,00 420,00 76,75%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,30%

432,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 432,59 64,89 11,86%

497,48

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 497,48 49,75 9,09%

547,23

Prezzo di applicazione 547,23 100,00%

2,30%

Analisi n. 9

Mod.IR.07‐1

AP.09 23/02/2025

Pag 9 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

9
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Unità di misura cad 471,33

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 

200x200 mm.

A) MATERIALI

LPV200200

Leggio a pavimento 200x200
cad 1,0000 360,00 360,00 76,38%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,67%

372,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 372,59 55,89 11,86%

428,48

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 428,48 42,85 9,09%

471,33

Prezzo di applicazione 471,33 100,00%

2,67%

Analisi n. 10

Mod.IR.07‐1

AP.10 23/02/2025

Pag 10 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

10
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Unità di misura cad 1.099,14

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 

200x200 mm.

A) MATERIALI

LPA200200

Leggio a parete 200x200
cad 1,0000 850,00 850,00 77,33%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,7500 25,18 18,89 1,72%

868,89

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 868,89 130,33 11,86%

999,22

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 999,22 99,92 9,09%

1.099,14

Prezzo di applicazione 1.099,14 100,00%

1,72%

Analisi n. 11

Mod.IR.07‐1

AP.11 23/02/2025

Pag 11 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

11
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Unità di misura cad 1.099,14

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 

300x200 mm.

A) MATERIALI

LPA300200

Leggio a parete 300x200
cad 1,0000 850,00 850,00 77,33%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,7500 25,18 18,89 1,72%

868,89

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 868,89 130,33 11,86%

999,22

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 999,22 99,92 9,09%

1.099,14

Prezzo di applicazione 1.099,14 100,00%

1,72%

Analisi n. 12

Mod.IR.07‐1

AP.12 23/02/2025

Pag 12 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 300x200 mm.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 300x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

12
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Unità di misura ml 47,60

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di  profili in alluminio anodizzato per il 

raccordo tra pavimenti di differente livello composta da un profilo 

portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con 

colla, compreso  opere murarie e quanto altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione profilo 50x20 

mm

A) MATERIALI

1.1

Profilo
ml 1,0000 20,99 20,99 44,10%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,3000 30,28 9,08 19,08%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,3000 25,18 7,55 15,87%

37,63

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 37,63 5,64 11,86%

43,27

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 43,27 4,33 9,09%

47,60

Prezzo di applicazione 47,60 100,00%

34,95%

Analisi n. 13

Mod.IR.07‐1

AP.13 23/02/2025

Pag 13 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

ml

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di  profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di 

differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla, 

compreso  opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione 

profilo 50x20 mm

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di  profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di 

differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla, 

compreso  opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione 

profilo 50x20 mm

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

13
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Unità di misura ml 619,14

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di  parapetto o cancello in vetro 

stratificato di sicurezza spessore 10+10mm. con interposta pellicola 

di PVB, fissato su supporti costituiti da tubolari in acciaio diam. 

42mm. con finitura satinata compresi nel prezzo,  mediante 

ancoraggio puntuale, il tutto fornito e posato in opera secondo 

indicazioni della D.L., compresa la ferramenta, le opere murarie e 

quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

A) MATERIALI

CAL24_PR.P25.079.004

Vetro stratificato di sicurezza chiaro spessore mm 10+10 mm + pvb 

0,38 (1010.1) mq 0,8000 243,54 194,83 31,47%

CAL24_PR.P07.021.017

Complementi metallici Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze 

e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolarii
Kg 15,0000 6,70 100,50 16,23%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 3,5000 30,28 105,98 17,12%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 3,5000 25,18 88,13 14,23%

489,44

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 489,44 73,42 11,86%

562,86

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 562,86 56,29 9,09%

619,14

Prezzo di applicazione 619,14 100,00%

31,35%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

ml

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di  parapetto o cancello in vetro stratificato di sicurezza spessore 

10+10mm. con interposta pellicola di PVB.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di  parapetto o cancello in vetro stratificato di sicurezza spessore 

10+10mm. con interposta pellicola di PVB, fissato su supporti costituiti da tubolari in acciaio diam. 42mm. con 

finitura satinata compresi nel prezzo,  mediante ancoraggio puntuale, il tutto fornito e posato in opera secondo 

indicazioni della D.L., compresa la ferramenta, le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 14

Mod.IR.07‐1

AP.14 23/02/2025

Pag 14 di 27

14
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Unità di misura mq 705,49

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di  cristalli calpestabili a norma vigente 

per il pubblico , realizzati con cristallo extrachiaro a 3 strati da 

10mm cadauno con doppio plastico PVB/EVA mm1.52 ( spessore 

totale mm 33.04 ) Dimensioni come da progetto.

A) MATERIALI

CAL24_PR.P25.078.012

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 

14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali 

o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN 12600:2004), con 

prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la normaUNI EN 

356:2002 (classi P1A‐P5A/P6B‐P7B) e/o antiproiettile, secondo la 

norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1‐BR4), formato da 3 opiù lastre 

unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale 

(PVB) chiaro BR5

mq 1,0000 452,20 452,20 64,10%

1.2 Sovrapprezzo per realizzazione fori e superfice antiscivolo % 0,1000 45,22 4,52 0,64%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N02.101.014
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 0,2000 54,69 10,94 1,55%

CAL24_AT.N06.004.011
Sollevamento e trasporto interno Sollevatore telescopico frontale 

attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m ‐ 1 mese
h 0,5000 18,80 9,40 1,33%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 1,0000 30,28 30,28 4,29%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 2,0000 25,18 50,36 7,14%

557,70

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 557,70 83,66 11,86%

641,36

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 641,36 64,14 9,09%

705,49

Prezzo di applicazione 705,49 100,00%

12,38%

Analisi n. 15

Mod.IR.07‐1

AP.15 23/02/2025

Pag 15 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

mq

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di  cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico , realizzati con 

cristallo extrachiaro a 3 strati da 10mm cadauno con doppio plastico PVB/EVA mm1.52 ( spessore totale mm 33.04 ) 

Dimensioni come da progetto.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di:  

‐ Cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico , realizzati con cristallo extrachiaro temperato/stratificato a 3 

strati da 10mm cadauno con doppio plastico PVB/EVA mm1.52 ( spessore totale mm 33.04 ) Dimensioni come da 

progetto;

‐ Lo strato superficiale sarà in 10mm antiscivolo R9 trasparente come da norma vigente

‐ Verrano effettuati n°3 fori per ogni mq per permettere il ricircolo d’aria

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

15
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Unità di misura mc 176,02

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Beni culturale e 

paesaggistici della 

Calabria 2019 A.01.006

Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, esclusa la roccia da mina per opere di fondazione da 

eseguirsi fino ad una profondità massima di mt. 1,00 dal piano di 

calpestio.

Prezzo unitario  mc 149,93 149,93 100,00%

C) MANODOPERA

Monodopera pari al 57,33%  del Prezzo unitario  85,95 57,33%

149,93

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 0,00 0,00%

149,93
Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 0,00 0,00%

149,93

Aggironamento  ISTAT "Adeguamento edilizia strade ed autostrade" 

nel periodo:

Gennaio 2019 ‐Settembre 2024 

coefficiente di aggiornamento 1,174

176,02 100,00%

Prezzo di applicazione 176,02 100,00%

57,33%

Analisi n. 16

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Sommano (Lavori+S.G.+U)

Mod.IR.07‐1

AP.16 23/02/2025

Pag 16 di 27

mc

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia 

da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondità massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio.             

DESCRIZIONE ESTESA: Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia 

da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondità massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio. 

Compreso l'onere per sba‐dacchiature e puntellature, il tiro in alto del ma‐teriale, il carico sugli automezzi ed il 

trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza mas‐sima di 5000 m; escluso l'onere di discarica. 

Prezzo di applicazione

16
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Unità di misura mq 87,15

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Beni culturale e 

paesaggistici della 

Calabria 2019 A.06.300

Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati 

algali da superfici oriz‐zontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) 

eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole

Prezzo unitario  mq 74,23 74,23 100,00%

C) MANODOPERA

Monodopera pari al 55,29%  del Prezzo unitario  41,04 55,29%

74,23

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 0,00 0,00%

74,23
Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 0,00 0,00%

74,23

Aggironamento  ISTAT "Adeguamento edilizia strade ed autostrade" 

nel periodo:

Gennaio 2019 ‐Settembre 2024 

coefficiente di aggiornamento 1,174

87,15 100,00%

Prezzo di applicazione 87,15 100,00%

55,29%

Analisi n. 17

Mod.IR.07‐1

AP.17 23/02/2025

Pag 17 di 27

mq

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici oriz‐

zontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole

DESCRIZIONE ESTESA: Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici oriz‐

zontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione 

per mezzo d’impacchi da formulare composto d’alghicida, funghicida, bat‐tericida, tensiattivo, adesivizzante, 

compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della 

tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Sommano (Lavori+S.G.+U)

17
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Unità di misura mq 156,45

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Beni culturale e 

paesaggistici della 

Calabria 2019 A.06.301

Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla 

presenza di vegetazione le opera‐zioni di pulitura approfondita ed 

eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano 

mediante operazioni meccaniche 

Prezzo unitario  mq 133,26 133,26 100,00%

C) MANODOPERA

Monodopera pari al 41,50%  del Prezzo unitario  55,30 41,50%

133,26

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 0,00 0,00%

133,26
Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 0,00 0,00%

133,26

Aggironamento  ISTAT "Adeguamento edilizia strade ed autostrade" 

nel periodo:

Gennaio 2019 ‐Settembre 2024 

coefficiente di aggiornamento 1,174

156,45 100,00%

Prezzo di applicazione 156,45 100,00%

41,50%

Analisi n. 18

Mod.IR.07‐1

AP.18 23/02/2025

Pag 18di 27

mq

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le opera‐

zioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni 

meccaniche

DESCRIZIONE ESTESA: Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le opera‐

zioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni 

meccaniche (bisturi, ra‐schietti) o mediante l'applicazione di appositi prodotti biocidi a base di sali quaternari di 

ammonio. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di 

saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Sommano (Lavori+S.G.+U)

18
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Unità di misura ml 2,77

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto 

fino alla profondita' di cm 5 con sega diamentata.

A) MATERIALI

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N09.011.003 Macchina per il taglio h 0,0600 5,67 0,34 12,30%

CAL24_AT.N09.011.007 Disco diamantato  mm 0,0006 50,00 0,03 1,08%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0600 30,28 1,82 65,67%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

2,19

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 2,19 0,33 11,86%

2,52

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 2,52 0,25 9,09%

2,77

Prezzo di applicazione 2,77 100,00%

66,44%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

ml

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' di cm 5 

con sega diamentata.

DESCRIZIONE ESTESA: Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' di cm 5 

con sega diamentata.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 19

Mod.IR.07‐1

AP.19 23/02/2025

Pag 19 di 27

19
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Unità di misura cad 494,51

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di fermo‐battuta  per cancello , del tipo 

mobile a scomparsa altezza utile 150 mm.

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 280,00 280,00 56,62%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 2,0000 30,28 60,56 12,25%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 2,0000 25,18 50,36 10,18%

390,92

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 390,92 58,64 11,86%

449,56

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 449,56 44,96 9,09%

494,51

Prezzo di applicazione 494,51 100,00%

22,43%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di fermo‐battuta  per cancello , del tipo mobile a scomparsa altezza 

utile 150 mm.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di fermo‐battuta  per cancello , del tipo mobile a scomparsa altezza 

utile 150 mm costituito da piastra in acciaio rivestita ad alta resistenza agli urti, agli atti vandalici. Il fermo si intende 

completo degli seguenti elementi: controtelaio stagno all’immersione, funzionamento a pistone con innalzamento  

automatico in caso di black‐out elettrico, programmatore orario e flangia a filo terra. Il fermo deve infine essere 

corredato di adesivi rifrangenti  e di  tutto quanto non espressamente riportato ma necessario alla completa 

installazione ed eventuale omologazione 

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 20

Mod.IR.07‐1

AP.20 23/02/2025

Pag 20 di 27
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Unità di misura mq 111,97

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con 

superficie levigato, per ambienti interni ed esterni, divise in 

fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto  in opera con idoneo collante, 

con giunti in cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, 

trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.

A) MATERIALI

CAL24_PR.P22.044.007 Elementi per Pavimento in cotto prelevigate  mq 1,0500 55,20 57,96 51,76%

CAL24_PR.P22.030.001 Adesivo per ceramiche, cotto ecc. Kg 4,0000 0,54 2,16 1,93%

CAL24_PR.P22.030.005 Malta per fughe Kg 0,4000 1,16 0,46 0,41%

CAL24_PR.P22.060.007 Distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti cad 10,0000 0,02 0,20 0,18%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,5000 30,28 15,14 13,52%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 11,24%

88,51

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 88,51 13,28 11,86%

101,79

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 101,79 10,18 9,09%

111,97

Prezzo di applicazione 111,97 100,00%

24,77%

Analisi n. 21

Mod.IR.07‐1

AP.21 23/02/2025

Pag 21 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

mq

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per 

ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto  in opera con idoneo collante, con giunti in 

cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per 

ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto  in opera con idoneo collante, con giunti in 

cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

21
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Unità di misura mq 26,28

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro 

trasparente steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da 

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale 

di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 

3 cm.

A) MATERIALI

1.1 Conglomerato bituminoso tipo Sacatrasparent o equivalente Tn 0,0714 220,00 15,71 59,77%

CAL24_PR.P36.002.002 Emulsione bituminosa Tn 0,0008 573,37 0,46 1,75%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N02.014.011 Autocarri,Trattore con semirimorchio  h 0,0100 75,96 0,76 2,89%

CAL24_AT.N09.006.001 Cisterna termica h 0,0100 17,89 0,18 0,68%

CAL24_AT.N09.008.004 Vibrifinitrice h 0,0150 44,79 0,67 2,56%

CAL24_AT.N09.009.013 Rullo h 0,0100 14,02 0,14 0,53%

CAL24_AT.N09.100.001 Consumo carburante h 0,0450 16,45 0,74 2,82%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0450 30,28 1,36 5,18%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0300 25,18 0,76 2,87%

20,78

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 20,78 3,12 11,86%

23,89

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 23,89 2,39 9,09%

26,28

Prezzo di applicazione 26,28 100,00%

8,06%

Analisi n. 22

Mod.IR.07‐1

AP.22 23/02/2025

Pag 22 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

mq

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a 

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm.

DESCRIZIONE ESTESA: Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a 

parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito 

compresso 3 cm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

22
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Unità di misura cad 7,43

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 0,60 0,60 8,08%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N01.065.001 Trapano h 0,1000 2,80 0,28 3,77%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0900 30,28 2,73 36,69%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0900 25,18 2,27 30,51%

5,87

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 5,87 0,88 11,86%

6,75

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 6,75 0,68 9,09%

7,43

Prezzo di applicazione 7,43 100,00%

67,20%

Analisi n. 23

Mod.IR.07‐1

AP.23 23/02/2025

Pag 23 di 27

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di 

fissaggio.

DESCRIZIONE ESTESA: Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi 

di fissaggio.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

23
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Unità di misura cad 7,32

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera 

di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 

350 mm

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 5,79 5,79 79,05%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

5,79

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 5,79 0,87 11,86%

6,66

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 6,66 0,67 9,09%

7,32

Prezzo di applicazione 7,32 100,00%

0,00%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE:  Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm         

DESCRIZIONE ESTESA:  Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Mod.IR.07‐1

AP.24 23/02/2025

Pag 24 di 27

Analisi n. 24

24



D
ES
C
R
IZ
IO
N
E 
A
R
TI
C
O
LO

Unità di misura cad 19,10

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al 

DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 250 x310 mm: 

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente,

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 15,10 15,10 79,05%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

15,10

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 15,10 2,27 11,86%

17,37

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 17,37 1,74 9,09%

19,10

Prezzo di applicazione 19,10 100,00%

0,00%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE:   Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, 250 x310 mm: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente.

DESCRIZIONE ESTESA:   Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, 250 x310 mm: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Mod.IR.07‐1

AP.25 23/02/2025
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Unità di misura cad 38,20

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

  Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera 

di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 30,20 30,20 79,05%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

30,20

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 30,20 4,53 11,86%

34,73

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 34,73 3,47 9,09%

38,20

Prezzo di applicazione 38,20 100,00%

0,00%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE:    Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.

DESCRIZIONE ESTESA:    Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)
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Unità di misura cad 34,28

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

  Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi 

alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di  

attuazione; costo di utilizzo del segnale per un mese.

A) MATERIALI

0,00 0,00%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

1.1 Cartellone cad 1,0000 27,10 27,10 79,05%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

27,10

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 27,10 4,07 11,86%

31,17

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 31,17 3,12 9,09%

34,28

Prezzo di applicazione 34,28 100,00%

0,00%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE:  Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal 

Codice della Strada e dal Regolamento di  attuazione; costo di utilizzo del segnale per un mese.                              

DESCRIZIONE ESTESA:     Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal 

Codice della Strada e dal Regolamento di  attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 

saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig 

II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio 

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)
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