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MINISTERO DELLA CULTURA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e
Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”
- Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un

piu ampio accesso e partecipazione alla cultura” — Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 per

tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022.

Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Localita: Bova (RC)

Monumento: Museo e Parco Archeologico Archeoderi

CUP: F77B21000170006

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

Descrizione % IMPORTI
° Parziali | TOTALI
A) LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO:
A.1) |LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:
A.1.1) [LAVORI PRINCIPALI:
Lavori a base di appalto OS24 - mitigazione opere parcheggio
importo soggetto a ribasso - Quota lavori con iva al 22% €51821.80
( € 182 800,16
2118 I__avorl a base di appe_llto 0S24 - superameqto barrlere architettoniche € 130 978,36
(importo soggetto a ribasso - Quota lavori con iva al 4%
Lavori a base di appalto OS30 (importo soggetto a ribasso - Quota lavori al 22%) €22 751,67
di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso) €2341743
a.1.1b |Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso) €6 965,00
Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto: €212516,83
Importo relativo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della
A.1.2) |criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del DLgs 36/2023 €0,00
(importo non soggetto a ribasso)
Opere di mitigazione e di compensazione dell*'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo
A.1.3) [del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto €0,00
a ribasso)
Importo complessivo LAVORI A.1): €212516,83
A.2) |FORNITURE E SERVIZI: |
a.2.1 [Forniture € 18 500,00
a.2.2 |Servizio di redazione scientifica contenuti tradizionali/digitali €1 500,00
Importo complessivo FORNITURE E SERVIZI A.2) a base d'appalto: | € 20 000,00 |

| Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):

€232 516,83

B)

|SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: |




Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

B.1 |previa fattura (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei
costi della sicurezza) :
b.1.1 [specifica | | €0,00
Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1): €0,00]
B.2 |Rilievi:
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione
b.2.1 . €0,00
a cura della Staziona appaltante
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione
b.2.2 . €0,00
a cura del progettista
b.2.3 |CNPAIA 4% (b.2.2) 4,00% €0,00
Totale voce RILIEVI (B.2): €0,00]
B.3 |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:
b.3.1 [specifica | | €0,00
Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3): €0,00 I
Imprevisti (soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi
B.4 della sicurezza):
b.4.1 |per: Lavori A.1) 5,00% €10625,84
b.4.2 |per: Forniture A.2) 5,00% €1 000,00
Totale voce IMPREVISTI (B.4): €11625,84]
B.5 |Acquisizione aree o immobili, indennizzi:
b.5.1 |Indennita di espropriazione terreni € 0,00
b.5.2 |Spese di acquisto terreni €0,00
b.5.3 [Indennita di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni) € 0,00
b.5.4 |Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni) €0,00
Totale voce ACQUISIZIONI (B.5): € 0,00 |
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del DLgs
B.6
36/2023:
b.6.1 |Accantonamento | €0,00
Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6): €0,00]
SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei
B.7 lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita,
assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):
ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO
DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori
b.7.1.a [e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori/ Collaudatori / 1,60% €3720,27
Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc. )
da compensasre con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023
b.7.1.b |Progettazione PFTE €0,00
b.7.1.c |Progettazione esecutiva €12 059,51
b.7.2 |Direzione lavori € 15 664,60
b.7.3 [Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione €13 61556
b.7.4 |Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione '
b.7.5 |CNPAIA 4% (b.7.1.b +b.7.1.c+ b.7.2 + b.7.3 + b.7.4) 4,00% €1 653,59
b.7.6 |Spese per assicurazione dei dipendenti €0,00
b.7.7 Spe.se per mission.i del personale interno incaricato delle attivita interne di £500,00
realizzazione dell'intervento
Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) : €47 213,53 I
B.S Spese per attivita tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi
: previdenziali):
Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della
b.8.1 . . €0,00
progettazione del PFTE ed esecutiva
b.8.2 Serviz'i di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Direttore £0,00
operativo




b.8.3 Attivita di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, appalto, €000
esecuzione e collaudo, compreso attivita di monitoraggio e rendicontazione '
b.8.4 Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del DLgs £0.00
36/2023)
b.8.5 |CNPAIA 4% (b.8.1 +b.8.2 +b.8.3 +b.8.4) 4,00% €0,00
b.8.6 Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti dell' Amministrazione (art. €0.00
2, comma 4, del DLgs 36/2023) '
Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8): € 0,00 I
B.9 Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente piu
: vantaggiosa):
Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese)
b.9.1 |per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E, €0,00
CSP, CSE, Direttori operativi)
Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per
b.9.2 . . €0,00
affidamento lavori
bo.3 Quota IRAP a carico dell'’Amministrazione (Circolare DG Bilancio n. €0.00
99/2018) = 8,50% '
Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) : €0,00 I
B.10 |Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023:
b.10.1 |specifica €0,00
Totale voce SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023 (B.10) : € 0,00 |
B.11 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche:
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza LL.PP. per gare:
b.11.1 |Servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E / CSP, CSE, €0,00
Direttori operativi)
Contributo obbligatorio dovuto all'Autorita di vigilanza LL.PP. per gare:
b.11.2 LAVORI A 1 € 250,00
b.11.3 |Spese per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717 €0,00
Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11) : € 250,00 I
B.12 Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
) dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11, del DLgs 36/2023:
b.12.1 [specifica €0,00
Totale voce ACCERTAMENTI (B.12) : € 0,00 I
B.13 |Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici:
b.13.1 [Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale €0,00
b.13.2 |Collaudatore statico €0,00
b.13.3 |Collaudatore specialistico €0,00
b.134 |CNPAIA 4% di b.13.1+b.13.2 4,00% €0,00
Totale voce COLLAUDI (B.13): €0,00 |
Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del DLgs
B.14
36/2023:
b.14.1 [specifica | | €0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : € 0,00 I
B.15 |Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:
b.15.1 [specifica | | €0,00
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) : €0,00 I
B.16 |L.V.A. :
per: Lavori (A.1) - Per categoria OS24 ¢ OG10 22,00% €17 938,46
per: Lavori (A.1) a tariffa agevolata Per Categoria OS24 ¢ OG1 4,00% €5 239,13
per: Forniture (A.2) 22,00% € 4 400,00
per: B.1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 22.00% £0.00
dall'appalto
per: B.2 - Rilievi 22,00% €0,00
per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% €0,00
per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori A.1 22,00% €2 337,69




per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture A.2 22,00% € 220,00
per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili 0,00% €0,00
per: B.6 - Accantonamenti 22,00% €0,00
per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc... (escluso:
incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non soggette ad IVA) 22,00% €9458,52
per: B.8 - Spese per attivita di consulenza e supporto 22,00% €0,00
per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici 0,00% €0,00
per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 ¢ 7, del DLgs 36/2023 22,00% €0,00
per: B.11 - Spese per pubblicita ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2) 22,00% €0,00
per: B.12 - Spese per accertamenti ecc... 22,00% €0,00
per: B.13 - Spese per collaudo 22,00% €0,00
per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico 22,00% €0,00
Totale voce LV.A. (B.16): € 39 593,80
Arrotondamento: €0,00
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16): € 98 683,17

|IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):

€ 331 200,00]
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