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Analisin. 1
DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da esterno:
o DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da esterno:
6' Bordo di protezione posteriore e laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in ottone o alluminio;
'“:’ Protezione antischiacciamento dal lato salita per fermare automaticamente la corsa in avanti in caso di interferenza
E con corpi estranei;
> Soffietto di protezione in nylon PVC su quattro lati sotto al pianale;
g Pianale superiore rivestito con materiale antisdrucciolo, il piano predisposto per rivestimento in muratura (marmo,
g mattonelle, ecc.), lo spessore massimo complessivo di rivestimento e colla & di 30mm;
& Pantografi, in profilati di acciaio, distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti;
o . . . . . L Lo
Due barre sui pantografi per il blocco meccanico della piattaforma per eseguire in sicurezza le operazioni di
manutenzione;
Unita di misura ' cad Prezzo di applicazione 16.316,44
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da
esterno:
A) MATERIALI
11 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice cad 1,0000 11.800,00 11.800,00 72,32%
1.2 Cassaforma per realizzare fossa cad 1,0000: 200,00 200,00 1,23%
1,3 Armadio metallico per centralina e quadro cad 1,0000 400,00 400,00 2,45%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
CAL24_AT.N02.101.014 Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 1,0000! 54,69 54,69 0,34%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 8,0000 30,28 242,24 1,48%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 [Operaio edile - Comune h 8,0000 25,18 201,44 1,23%
Totale lavoro 12.898,37
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 12.898,37 1.934,76 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 14.833,13
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 14.833,13 1.483,31 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 16.316,44
Prezzo di applicazione cad 16.316,44| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,72%
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Analisi n. 2
DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da interno:
o DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da interno:
6' Bordo di protezione posteriore e laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in ottone o alluminio;
'“:’ Protezione antischiacciamento dal lato salita per fermare automaticamente la corsa in avanti in caso di interferenza
E con corpi estranei;
> Soffietto di protezione in nylon PVC su quattro lati sotto al pianale;
g Pianale superiore rivestito con materiale antisdrucciolo; il piano predisposto per rivestimento in muratura (marmo,
g mattonelle, ecc.), lo spessore massimo complessivo di rivestimento e colla & di 30mm;
& Pantografi, in profilati di acciaio, distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti;
o . . . . . L Lo
Due barre sui pantografi per il blocco meccanico della piattaforma per eseguire in sicurezza le operazioni di
manutenzione;
Unita di misura ' cad Prezzo di applicazione 14.924,94
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da
interno:
A) MATERIALI
11 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice cad 1,0000 10.700,00 10.700,00 71,69%
1.2 Cassaforma per realizzare fossa cad 1,0000: 200,00 200,00 1,34%
1,3 Armadio metallico per centralina e quadro cad 1,0000 400,00 400,00 2,68%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
CAL24_AT.N02.101.014 Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 1,0000! 54,69 54,69 0,37%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 8,0000 30,28 242,24 1,62%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 [Operaio edile - Comune h 8,0000 25,18 201,44 1,35%
Totale lavoro 11.798,37
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 11.798,37 1.769,76 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 13.568,13
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 13.568,13 1.356,81 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 14.924,94
Prezzo di applicazione cad 14.924,94| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,97%
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Analisi n. 3
(@)
—
(@]
=
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle dimensioni 170x35 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminiodelle dimensioni 170x35 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 230,98
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle
dimensioni 170x35 mm.
A) MATERIALI
Manicotto tattile delle dimensioni 170x35 mm .
MNC170035 cad 1,0000 170,00 170,00 73,60%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 5,45%
Totale lavoro 182,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 182,59 27,39 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 209,98
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 209,98 21,00 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 230,98
Prezzo di applicazione cad 230,98 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 5,45%
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Analisi n. 4
(@)
—
(@]
=
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 458,68
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle
dimensioni 200x200 mm.
A) MATERIALI
Mappa o targa tattile in acrilico 200x200 o
TMT200200 cad 1,0000 350,00 350,00 76,31%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,74%
Totale lavoro 362,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 362,59 54,39 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 416,98
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 416,98 41,70 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 458,68
Prezzo di applicazione cad 458,68 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,74%
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Analisi n. 5
(@)
—
(@]
=
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 585,18
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle
dimensioni 200x200 mm.
A) MATERIALI
Mappa o targa tattile in acrilico 300x200 .
TMT300200 cad 1,0000 450,00 450,00 76,90%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,15%
Totale lavoro 462,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 462,59 69,39 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 531,98
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 531,98 53,20 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 585,18
Prezzo di applicazione cad 585,18 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,15%
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Analisi n. 6
(@)
—
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w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 2.545,93
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle
dimensioni 800x600 mm.
A) MATERIALI
Mappa o targa tattile in acrilico 800x600 o
TMTS00600 cad 1,0000 2.000,00 2.000,00 78,56%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 0,49%
Totale lavoro 2.012,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 2.012,59 301,89 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 2.314,48
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 2.314,48 231,45 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 2.545,93
Prezzo di applicazione cad 2.545,93| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 0,49%
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Analisin. 7
(@)
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 1.217,68
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni
800x600 mm.
A) MATERIALI
Leggio a pavimento 800x600 o
LPV800600 cad 1,0000 950,00 950,00 78,02%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 1,03%
Totale lavoro 962,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 962,59 144,39 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 1.106,98
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 1.106,98 110,70 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 1.217,68
Prezzo di applicazione cad 1.217,68( 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 1,03%
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Analisi n. 8
(@)
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 749,63
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni
500x500 mm.
A) MATERIALI
Leggio a pavimento 500x500 o
LPVS00500 cad 1,0000 580,00 580,00 77,37%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 1,68%
Totale lavoro 592,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 592,59 88,89 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 681,48
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 681,48 68,15 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 749,63
Prezzo di applicazione cad 749,63 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 1,68%
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Analisi n. 9
(@)
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 547,23
. - 0 - s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni
300x200 mm.
A) MATERIALI
Leggio a pavimento 300x200 o
LPV300200 cad 1,0000 420,00 420,00 76,75%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,30%
Totale lavoro 432,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 432,59 64,89 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 497,48
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 497,48 49,75 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 547,23
Prezzo di applicazione cad 547,23 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,30%
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Analisi n. 10
(@)
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 471,33
. . 0 . . s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni
200x200 mm.
A) MATERIALI
Leggio a pavimento 200x200 o
LPV200200 cad 1,0000 360,00 360,00 76,38%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,67%
Totale lavoro 372,59
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 372,59 55,89 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 428,48
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 428,48 42,85 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 471,33
Prezzo di applicazione cad 471,33 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 2,67%

10
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Analisi n. 11
(@)
—
(@]
=)
'—
<
w DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.
N
o
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 1.099,14
. . 0 . . s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni
200x200 mm.
A) MATERIALI
Leggio a parete 200x200 o
LPA200200 cad 1,0000 850,00 850,00 77,33%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,7500 25,18 18,89 1,72%
Totale lavoro 868,89
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 868,89 130,33 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 999,22
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 999,22 99,92 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 1.099,14
Prezzo di applicazione cad 1.099,14( 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 1,72%

11
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Analisi n. 12
=] DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di
8 differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla,
e compreso opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione
: profilo 50x20 mm
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di
E differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla,
S compreso opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione
w .
a profilo 50x20 mm
Unita di misura ml Prezzo di applicazione 47,60
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il
raccordo tra pavimenti di differente livello composta da un profilo
portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con
colla, compreso opere murarie e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione profilo 50x20
mm
A) MATERIALI
Profil
1 rotio ml 1,0000 20,99 2099|  44,10%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,3000 30,28 9,08 19,08%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,3000 25,18 7,55 15,87%
Totale lavoro 37,63
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 37,63 5,64 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 43,27
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 43,27 4,33 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 47,60
Prezzo di applicazione ml 47,60| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 34,95%
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Mod.IR.07-1

AP.13 13/03/2025
Pag 13 di 13
Analisi n. 13
(@]
—
8 DESCRIZIONE BREVE: Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia
e da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondita massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio.
: DESCRIZIONE ESTESA: Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia
g da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondita massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio.
E Compreso I'onere per sba-dacchiature e puntellature, il tiro in alto del ma-teriale, il carico sugli automezzi ed il
9 trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza mas-sima di 5000 m; escluso I'onere di discarica.
w
a
Unita di misura mc Prezzo di applicazione 176,02
. . . .. " Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Beni culturale e Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e
paesaggistici della consistenza, esclusa la roccia da mina per opere di fondazione da
Calabria 2019 A.01.006 esegunr.5| fino ad una profondita massima di mt. 1,00 dal piano di
calpestio.
Prezzo unitario mc 149,93 149,93 100,00%

C) MANODOPERA

Monodopera pari al 57,33% del Prezzo unitario

85,95 57,33%

Totale lavoro 149,93

Spese Generali - 15% del lavoro % | 0,00 0,00%
Sommano (Lavori+S.G.) 149,93

Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 0,00 0,00%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 149,93

Aggironamento ISTAT "Adeguamento edilizia strade ed autostrade"
nel periodo:

Gennaio 2019 -Settembre 2024

coefficiente di aggiornamento 1,174

176,02 100,00%

Prezzo di applicazione

mc

176,02| 100,00%

Incidenza percentuale della manodopera

57,33%
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Mod.IR.07-1

AP.14 13/03/2025
Pag 14 di 23
Analisi n. 14
(@)
—
(@]
=)
e DESCRIZIONE BREVE: Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' dicm 5
: con sega diamentata.
g DESCRIZIONE ESTESA: Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' dicm 5
E con sega diamentata.
(@]
n
w
[a]
Unita di misura ml Prezzo di applicazione 4,61
. . 0 . . s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto
fino alla profondita' di cm 5 con sega diamentata.
A) MATERIALI
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
CAL24_AT.N09.011.003 |Macchina per il taglio h 0,1000 5,67 0,57 12,30%
CAL24_AT.N09.011.007 |Disco diamantato mm 0,0010 50,00 0,05 1,08%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,1000 30,28 3,03 65,67%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 3,65
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 3,65 0,55 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 4,19
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 4,19 0,42 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 4,61
Prezzo di applicazione ml 4,61 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 66,44%
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Mod.IR.07-1

AP.15 13/03/2025
Pag 15 di 23
Analisi n. 15
(@]
—
o
=
e DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di pulsante pneumatico per scarico wc compreso tutto il necessario
: per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di pulsante pneumatico per scarico wc compreso tutto il necessario
E per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
O
(%]
w
o
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 63,11
. Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di pulsante pneumatico per scarico wc
compreso tutto il necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 38,80 38,80 61,48%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,2000 30,28 6,06 9,60%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,2000 25,18 5,04 7,98%
Totale lavoro 49,89
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 49,89 7,48 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 57,38
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 57,38 5,74 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 63,11
Prezzo di applicazione cad 63,11| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 17,57%
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Mod.IR.07-1

AP.16 13/03/2025
Pag 16 di 23
Analisi n. 16
(@)
—
8 DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per
e ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 + 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in
: cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.
g DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per
'n;:' ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 + 14 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in
S cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.
w
o
Unita di misura mgq Prezzo di applicazione 111,97
. . 0 . . s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con
superficie levigato, per ambienti interni ed esterni, divise in
fabbrica, spessore 12 + 14 mm, posto in opera con idoneo collante,
con giunti in cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi,
trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.
A) MATERIALI
CAL24_PR.P22.044.007 |Elementi per Pavimento in cotto prelevigate mq 1,0500 55,20 57,96 51,76%
CAL24_PR.P22.030.001 [Adesivo per ceramiche, cotto ecc. Kg 4,0000 0,54 2,16 1,93%
CAL24_PR.P22.030.005 |Malta per fughe Ke 0,4000 1,16 0,46 0,41%
CAL24_PR.P22.060.007 |Distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti cad 10,0000 0,02 0,20 0,18%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,5000 30,28 15,14 13,52%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,5000 25,18 12,59 11,24%
Totale lavoro 88,51
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 88,51 13,28 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 101,79
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 101,79 10,18 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 111,97

Prezzo di applicazione

mq

111,97| 100,00%

Incidenza percentuale della manodopera

24,77%
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Mod.IR.07-1
AP.17 13/03/2025
Pag 17 di 23
Analisi n. 17
(@]
—
S DESCRIZIONE BREVE: Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
e zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere
: un prodotto finito: lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg
g DESCRIZIONE ESTESA: Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
E contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario
S per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg
w
o
Unita di misura Kg Prezzo di applicazione 0,98
. Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso
superiore a 80 kg
A) MATERIALI
1.1 Materiale Ke 0,0500 10,00 0,50 50,85%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0050 30,28 0,15 15,40%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0050 25,18 0,13 12,80%
Totale lavoro 0,78
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 0,78 0,12 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 0,89
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 0,89 0,09 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 0,98
Prezzo di applicazione Kg 0,98| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 28,20%
’
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Mod.IR.07-1

AP.18 13/03/2025
Pag 18 di 23
Analisi n. 18
DESCRIZIONE BREVE: Bagno per disabili.
o DESCRIZIONE ESTESA: Bagno per disabili composto da: rete di scarico realizzata con tubazioni in pvc tipo 302 a
6‘ norma UNI 1329; rete di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni in polietilene reticolato f20 mm con
E giunzioni saldate per polifusione; colonna di scarico con tubazioni in pvc di f110 mm, spessore 3 mm, completa di
°<‘ ventilazione primaria e secondaria; un vaso igienico in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile
> rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo
g agevolato; lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico
g monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile e sifone in polipropilene con scarico flessibile,
et} dimensioni 700 x 570 x 180 mm, con mensole fisse in acciaio verniciato; il tutto posto in opera a perfetta regola
a - . . s . . .
d'arte compresi gli accessori per la posa e il collegamento alla rete idrica e di scarico con la sola esclusione delle
opere murarie, della colonna di adduzione e della colonna di scarico
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 3.892,15
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Bagno per disabili
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 1.740,00 1.740,00 44,71%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 16,0000 30,28 484,48 12,45%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 16,0000 28,09 449,44 11,55%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 16,0000 25,18 402,88 10,35%
Totale lavoro 3.076,80
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00% 3.076,80 461,52 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 3.538,32
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 3.538,32 353,83 9,09%
Sommano (Lavori+S.G.+U) 3.892,15
Prezzo di applicazione cad 3.892,15| 100,00%
Incidenza percentuale della manodopera 34,35%
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Mod.IR.07-1

AP.19 13/03/2025
Pag 19 di 23
Analisi n. 19
(@)
—
(@]
o
e DESCRIZIONE BREVE: Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
< . .
w fissaggio.
g DESCRIZIONE ESTESA: Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi
N di fissaggio.
= g8
(@]
n
w
[a]
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 7,43
. Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 0,60 0,60 8,08%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
CAL24_AT.N01.065.001 |Trapano h 0,1000 2,80 0,28 3,77%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0900 30,28 2,73 36,69%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0900 25,18 2,27 30,51%
Totale lavoro 5,87
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00%| 5,87 0,88 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 6,75
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 6,75 0,68 9,09%
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Mod.IR.07-1

AP.20 13/03/2025
Pag 20 di 23
Analisi n. 20
(@)
—
(@]
=)
e DESCRIZIONE BREVE: Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
: pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm
g DESCRIZIONE ESTESA: Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
'n;:' pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm
(@]
n
w
o
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 7,32
. . 0 . . s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato
350 mm
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 5,79 5,79 79,05%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 5,79
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00%| 5,79 0,87 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 6,66
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 6,66 0,67 9,09%
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Mod.IR.07-1

AP.21 13/03/2025
Pag 21 di 23
Analisi n. 21
(@]
—
(@]
o
e DESCRIZIONE BREVE: Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
: alluminio 5/10, 250 x310 mm: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente.
g DESCRIZIONE ESTESA: Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
'n;:' alluminio 5/10, 250 x310 mm: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente.
o
[72]
w
o
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 19,10
. . 0 . . s Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita unitario Costo lavorazione %
Per attivita di
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 250 x310 mm:
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente,
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 15,10 15,10 79,05%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 15,10
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00%| 15,10 2,27 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 17,37
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 17,37 1,74 9,09%
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Mod.IR.07-1

AP.22 13/03/2025
Pag 22 di 23
Analisi n. 22
(@)
—
(@]
=)
e DESCRIZIONE BREVE: Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
: pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.
g DESCRIZIONE ESTESA: Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
E pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.
(@]
n
w
o
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 38,20
. Prezzo .
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita . Costo lavorazione %
unitario
Per attivita di
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.
A) MATERIALI
1.1 Materiale cad 1,0000 30,20 30,20 79,05%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 30,20
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00%| 30,20 4,53 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 34,73
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 34,73 3,47 9,09%
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Mod.IR.07-1

AP.23 13/03/2025
Pag 23 di 23
Analisi n. 23
(@]
o DESCRIZIONE BREVE: Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal
E Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; costo di utilizzo del segnale per un mese.
°<‘ DESCRIZIONE ESTESA: Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal
> Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
g saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig
g 11 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio
et} spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese.
o
Unita di misura  cad Prezzo di applicazione 34,28
. . . . . s Prezzo )
Codice Elementi dell'analisi u.d.m Quantita unitario Costo lavorazione %
Per attivita di
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione; costo di utilizzo del segnale per un mese.
A) MATERIALI
0,00 0,00%
0,00 0,00%
B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
1.1 Cartellone cad 1,0000 27,10 27,10 79,05%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
C) MANODOPERA
CAL24_RU.M10.001.002 |Operaio edile -Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.003 |Operaio edile - Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%
CAL24_RU.M10.001.004 |Operaio edile - Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%
Totale lavoro 27,10
Spese Generali - 15% del lavoro % 15,00%| 27,10 4,07 11,86%
Sommano (Lavori+S.G.) 31,17
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 31,17 3,12 9,09%
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