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Unità di misura cad 16.316,44

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da 

esterno:

A) MATERIALI

1.1 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice cad 1,0000 11.800,00 11.800,00 72,32%

1.2 Cassaforma per realizzare fossa cad 1,0000 200,00 200,00 1,23%

1,3 Armadio metallico per centralina e quadro cad 1,0000 400,00 400,00 2,45%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N02.101.014
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 1,0000 54,69 54,69 0,34%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 8,0000 30,28 242,24 1,48%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 8,0000 25,18 201,44 1,23%

12.898,37

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 12.898,37 1.934,76 11,86%

14.833,13

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 14.833,13 1.483,31 9,09%

16.316,44

Prezzo di applicazione 16.316,44 100,00%

2,72%

Analisi n. 1

Mod.IR.07‐1

AP.01 13/03/2025

Pag 1 di 23

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da esterno:                                    

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da esterno:

Bordo di protezione posteriore e laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in ottone o alluminio;

Protezione antischiacciamento dal lato salita per fermare automaticamente la corsa in avanti in caso di interferenza 

con corpi estranei;

Soffietto di protezione in nylon PVC su quattro lati sotto al pianale;

Pianale superiore rivestito con materiale antisdrucciolo, il piano predisposto per rivestimento in muratura (marmo, 

mattonelle, ecc.), lo spessore massimo complessivo di rivestimento e colla è di 30mm;

Pantografi, in profilati di acciaio, distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti;

Due barre sui pantografi per il blocco meccanico della piattaforma per eseguire in sicurezza le operazioni di 

manutenzione;

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

1
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Unità di misura cad 14.924,94

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da 

interno: 

A) MATERIALI

1.1 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice cad 1,0000 10.700,00 10.700,00 71,69%

1.2 Cassaforma per realizzare fossa cad 1,0000 200,00 200,00 1,34%

1,3 Armadio metallico per centralina e quadro cad 1,0000 400,00 400,00 2,68%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N02.101.014
Nolo a caldo per autocarro con gruetta per carichi fino a 4000 kg h 1,0000 54,69 54,69 0,37%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 8,0000 30,28 242,24 1,62%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 8,0000 25,18 201,44 1,35%

11.798,37

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 11.798,37 1.769,76 11,86%

13.568,13

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 13.568,13 1.356,81 9,09%

14.924,94

Prezzo di applicazione 14.924,94 100,00%

2,97%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da interno:                                    

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a traslazione da interno:

Bordo di protezione posteriore e laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in ottone o alluminio;

Protezione antischiacciamento dal lato salita per fermare automaticamente la corsa in avanti in caso di interferenza 

con corpi estranei;

Soffietto di protezione in nylon PVC su quattro lati sotto al pianale;

Pianale superiore rivestito con materiale antisdrucciolo;  il piano predisposto per rivestimento in muratura (marmo, 

mattonelle, ecc.), lo spessore massimo complessivo di rivestimento e colla è di 30mm;

Pantografi, in profilati di acciaio, distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti;

Due barre sui pantografi per il blocco meccanico della piattaforma per eseguire in sicurezza le operazioni di 

manutenzione;

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 2

Mod.IR.07‐1

AP.02 13/03/2025

Pag 2 di 23
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Unità di misura cad 230,98

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle 

dimensioni 170x35 mm.

A) MATERIALI

MNC170035

Manicotto tattile delle dimensioni 170x35 mm
cad 1,0000 170,00 170,00 73,60%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 5,45%

182,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 182,59 27,39 11,86%

209,98

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 209,98 21,00 9,09%

230,98

Prezzo di applicazione 230,98 100,00%

5,45%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminio delle dimensioni 170x35 mm.                

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminiodelle dimensioni 170x35 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 3

Mod.IR.07‐1

AP.03 13/03/2025

Pag 3 di 23
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Unità di misura cad 458,68

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle 

dimensioni 200x200 mm.

A) MATERIALI

TMT200200

Mappa o targa tattile in acrilico 200x200
cad 1,0000 350,00 350,00 76,31%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,74%

362,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 362,59 54,39 11,86%

416,98

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 416,98 41,70 9,09%

458,68

Prezzo di applicazione 458,68 100,00%

2,74%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.          

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 4

Mod.IR.07‐1

AP.04 13/03/2025

Pag 4 di 23

4
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Unità di misura cad 585,18

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle 

dimensioni 200x200 mm.

A) MATERIALI

TMT300200

Mappa  o targa tattile in acrilico 300x200
cad 1,0000 450,00 450,00 76,90%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,15%

462,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 462,59 69,39 11,86%

531,98

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 531,98 53,20 9,09%

585,18

Prezzo di applicazione 585,18 100,00%

2,15%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.          

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 5

Mod.IR.07‐1

AP.05 13/03/2025

Pag 5 di 23

5
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Unità di misura cad 2.545,93

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle 

dimensioni 800x600 mm.

A) MATERIALI

TMT800600

Mappa o targa tattile in acrilico 800x600
cad 1,0000 2.000,00 2.000,00 78,56%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 0,49%

2.012,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 2.012,59 301,89 11,86%

2.314,48

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 2.314,48 231,45 9,09%

2.545,93

Prezzo di applicazione 2.545,93 100,00%

0,49%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.          

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 6

Mod.IR.07‐1

AP.06 13/03/2025

Pag 6 di 23

6
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Unità di misura cad 1.217,68

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 

800x600 mm.

A) MATERIALI

LPV800600

Leggio a pavimento 800x600
cad 1,0000 950,00 950,00 78,02%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 1,03%

962,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 962,59 144,39 11,86%

1.106,98

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 1.106,98 110,70 9,09%

1.217,68

Prezzo di applicazione 1.217,68 100,00%

1,03%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.                                

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 7

Mod.IR.07‐1

AP.07 13/03/2025

Pag 7 di 23
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Unità di misura cad 749,63

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 

500x500 mm.

A) MATERIALI

LPV500500

Leggio a pavimento 500x500
cad 1,0000 580,00 580,00 77,37%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 1,68%

592,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 592,59 88,89 11,86%

681,48

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 681,48 68,15 9,09%

749,63

Prezzo di applicazione 749,63 100,00%

1,68%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.                                

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 8

Mod.IR.07‐1

AP.08 13/03/2025

Pag 8 di 23

8
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Unità di misura cad 547,23

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 

300x200 mm.

A) MATERIALI

LPV300200

Leggio a pavimento 300x200
cad 1,0000 420,00 420,00 76,75%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,30%

432,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 432,59 64,89 11,86%

497,48

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 497,48 49,75 9,09%

547,23

Prezzo di applicazione 547,23 100,00%

2,30%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.                                

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 9

Mod.IR.07‐1

AP.09 13/03/2025

Pag 9 di 23
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Unità di misura cad 471,33

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 

200x200 mm.

A) MATERIALI

LPV200200

Leggio a pavimento 200x200
cad 1,0000 360,00 360,00 76,38%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 2,67%

372,59

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 372,59 55,89 11,86%

428,48

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 428,48 42,85 9,09%

471,33

Prezzo di applicazione 471,33 100,00%

2,67%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.                                

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 10

Mod.IR.07‐1

AP.10 13/03/2025

Pag 10 di 23
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Unità di misura cad 1.099,14

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 

200x200 mm.

A) MATERIALI

LPA200200

Leggio a parete 200x200
cad 1,0000 850,00 850,00 77,33%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,7500 25,18 18,89 1,72%

868,89

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 868,89 130,33 11,86%

999,22

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 999,22 99,92 9,09%

1.099,14

Prezzo di applicazione 1.099,14 100,00%

1,72%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.                                       

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 11

Mod.IR.07‐1

AP.11 13/03/2025

Pag 11 di 23

11
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Unità di misura ml 47,60

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di  profili in alluminio anodizzato per il 

raccordo tra pavimenti di differente livello composta da un profilo 

portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con 

colla, compreso  opere murarie e quanto altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione profilo 50x20 

mm

A) MATERIALI

1.1

Profilo
ml 1,0000 20,99 20,99 44,10%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,3000 30,28 9,08 19,08%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,3000 25,18 7,55 15,87%

37,63

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 37,63 5,64 11,86%

43,27

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 43,27 4,33 9,09%

47,60

Prezzo di applicazione 47,60 100,00%

34,95%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

ml

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di  profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di 

differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla, 

compreso  opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione 

profilo 50x20 mm                                                                                                                                                                          

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di  profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di 

differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura, posta in opera con colla, 

compreso  opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione 

profilo 50x20 mm

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 12

Mod.IR.07‐1

AP.12 13/03/2025

Pag 12 di 23

12
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Unità di misura mc 176,02

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Beni culturale e 

paesaggistici della 

Calabria 2019 A.01.006

Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, esclusa la roccia da mina per opere di fondazione da 

eseguirsi fino ad una profondità massima di mt. 1,00 dal piano di 

calpestio.

Prezzo unitario  mc 149,93 149,93 100,00%

C) MANODOPERA

Monodopera pari al 57,33%  del Prezzo unitario  85,95 57,33%

149,93

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 0,00 0,00%

149,93
Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 0,00 0,00%

149,93

Aggironamento  ISTAT "Adeguamento edilizia strade ed autostrade" 

nel periodo:

Gennaio 2019 ‐Settembre 2024 

coefficiente di aggiornamento 1,174

176,02 100,00%

Prezzo di applicazione 176,02 100,00%

57,33%

mc

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia 

da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondità massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio.             

DESCRIZIONE ESTESA: Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia 

da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondità massima di mt. 1,00 dal piano di calpestio. 

Compreso l'onere per sba‐dacchiature e puntellature, il tiro in alto del ma‐teriale, il carico sugli automezzi ed il 

trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza mas‐sima di 5000 m; escluso l'onere di discarica. 

Prezzo di applicazione

Analisi n. 13

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Sommano (Lavori+S.G.+U)

Mod.IR.07‐1

AP.13 13/03/2025

Pag 13 di 13

13
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Unità di misura ml 4,61

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto 

fino alla profondita' di cm 5 con sega diamentata.

A) MATERIALI

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N09.011.003 Macchina per il taglio h 0,1000 5,67 0,57 12,30%

CAL24_AT.N09.011.007 Disco diamantato  mm 0,0010 50,00 0,05 1,08%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,1000 30,28 3,03 65,67%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

3,65

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 3,65 0,55 11,86%

4,19

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 4,19 0,42 9,09%

4,61

Prezzo di applicazione 4,61 100,00%

66,44%

Analisi n. 14

Mod.IR.07‐1

AP.14 13/03/2025

Pag 14 di 23

Sommano (Lavori+S.G.+U)

ml

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' di cm 5 

con sega diamentata.                                                                                                                                                                          

DESCRIZIONE ESTESA: Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' di cm 5 

con sega diamentata.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

14
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Unità di misura cad 63,11

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di pulsante pneumatico per scarico wc 

compreso tutto il necessario per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 38,80 38,80 61,48%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,2000 30,28 6,06 9,60%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,2000 25,18 5,04 7,98%

49,89

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 49,89 7,48 11,86%

57,38

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 57,38 5,74 9,09%

63,11

Prezzo di applicazione 63,11 100,00%

17,57%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di pulsante pneumatico per scarico wc compreso tutto il necessario 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                                                                                                               

DESCRIZIONE ESTESA:  Fornitura e posa in opera di pulsante pneumatico per scarico wc compreso tutto il necessario 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Analisi n. 15

Mod.IR.07‐1

AP.15 13/03/2025

Pag 15 di 23

15
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Unità di misura mq 111,97

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con 

superficie levigato, per ambienti interni ed esterni, divise in 

fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto  in opera con idoneo collante, 

con giunti in cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, 

trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.

A) MATERIALI

CAL24_PR.P22.044.007 Elementi per Pavimento in cotto prelevigate  mq 1,0500 55,20 57,96 51,76%

CAL24_PR.P22.030.001 Adesivo per ceramiche, cotto ecc. Kg 4,0000 0,54 2,16 1,93%

CAL24_PR.P22.030.005 Malta per fughe Kg 0,4000 1,16 0,46 0,41%

CAL24_PR.P22.060.007 Distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti cad 10,0000 0,02 0,20 0,18%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,5000 30,28 15,14 13,52%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,5000 25,18 12,59 11,24%

88,51

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 88,51 13,28 11,86%

101,79

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 101,79 10,18 9,09%

111,97

Prezzo di applicazione 111,97 100,00%

24,77%Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per 

ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto  in opera con idoneo collante, con giunti in 

cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.                                   

DESCRIZIONE ESTESA: Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per 

ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 ÷ 14 mm, posto  in opera con idoneo collante, con giunti in 

cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.

Prezzo di applicazione

Mod.IR.07‐1

AP.16 13/03/2025

Pag 16 di 23

Analisi n. 16

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Sommano (Lavori+S.G.+U)

mq

16
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Unità di misura Kg 0,98

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante 

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 

circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro 

necessario per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso 

superiore a 80 kg

A) MATERIALI

1.1 Materiale Kg 0,0500 10,00 0,50 50,85%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0050 30,28 0,15 15,40%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0050 25,18 0,13 12,80%

0,78

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 0,78 0,12 11,86%

0,89

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 0,89 0,09 9,09%

0,98

Prezzo di applicazione 0,98 100,00%

28,20%

Analisi n. 17

Mod.IR.07‐1

AP.17 13/03/2025

Pag 17 di 23

Sommano (Lavori+S.G.+U)

Kg

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti 

zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere 

un prodotto finito: lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg                                                                                                           

DESCRIZIONE ESTESA: Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche 

contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario 

per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

17



D
ES
C
R
IZ
IO
N
E 
A
R
TI
C
O
LO

Unità di misura cad 3.892,15

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Bagno per disabili

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 1.740,00 1.740,00 44,71%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 16,0000 30,28 484,48 12,45%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 16,0000 28,09 449,44 11,55%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 16,0000 25,18 402,88 10,35%

3.076,80

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 3.076,80 461,52 11,86%

3.538,32

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 3.538,32 353,83 9,09%

3.892,15

Prezzo di applicazione 3.892,15 100,00%

34,35%

Analisi n. 18

Mod.IR.07‐1

AP.18 13/03/2025

Pag 18 di 23

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad

Incidenza percentuale della manodopera

DESCRIZIONE BREVE: Bagno per disabili.                                                                                                                                            

DESCRIZIONE ESTESA: Bagno per disabili composto da: rete di scarico realizzata con tubazioni in pvc tipo 302 a 

norma UNI 1329; rete di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni in polietilene reticolato f20 mm con 

giunzioni saldate per polifusione; colonna di scarico con tubazioni in pvc di f110 mm, spessore 3 mm, completa di 

ventilazione primaria e secondaria; un vaso igienico in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile 

rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo 

agevolato; lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico 

monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile e sifone in polipropilene con scarico flessibile, 

dimensioni 700 x 570 x 180 mm, con mensole fisse in acciaio verniciato; il tutto posto in opera a perfetta regola 

d'arte compresi gli accessori per la posa e il collegamento alla rete idrica e di scarico con la sola esclusione delle 

opere murarie, della colonna di adduzione e della colonna di scarico

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

18
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Unità di misura cad 7,43

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 

sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 0,60 0,60 8,08%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

CAL24_AT.N01.065.001 Trapano h 0,1000 2,80 0,28 3,77%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0900 30,28 2,73 36,69%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0900 25,18 2,27 30,51%

5,87

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 5,87 0,88 11,86%

6,75

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 6,75 0,68 9,09%

DESCRIZIONE BREVE: Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di 

fissaggio.                                                                                                                                                                          

DESCRIZIONE ESTESA: Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi 

di fissaggio.

Prezzo di applicazione

Sommano (Lavori+S.G.)

Mod.IR.07‐1

AP.19 13/03/2025

Pag 19 di 23

Analisi n. 19

Totale lavoro

19
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Unità di misura cad 7,32

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera 

di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 

350 mm

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 5,79 5,79 79,05%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

5,79

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 5,79 0,87 11,86%

6,66

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 6,66 0,67 9,09%

Analisi n. 20

Mod.IR.07‐1

AP.20 13/03/2025

Pag 20 di 23

DESCRIZIONE BREVE:  Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm                                                                                                                    

DESCRIZIONE ESTESA:  Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente: triangolare lato 350 mm

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

20
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Unità di misura cad 19,10

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al 

DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 250 x310 mm: 

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente,

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 15,10 15,10 79,05%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

15,10

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 15,10 2,27 11,86%

17,37

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 17,37 1,74 9,09%

Analisi n. 21

Mod.IR.07‐1

AP.21 13/03/2025

Pag 21 di 23

DESCRIZIONE BREVE:   Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, 250 x310 mm: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente.                                                                        

DESCRIZIONE ESTESA:   Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, 250 x310 mm: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

21
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Unità di misura cad 38,20

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

  Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera 

di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.

A) MATERIALI

1.1 Materiale cad 1,0000 30,20 30,20 79,05%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

30,20

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 30,20 4,53 11,86%

34,73

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 34,73 3,47 9,09%

Analisi n. 22

Mod.IR.07‐1

AP.22 13/03/2025

Pag 22 di 23

DESCRIZIONE BREVE:    Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.                                                                                                                                     

DESCRIZIONE ESTESA:    Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

22
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Unità di misura cad 34,28

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo lavorazione %

Per attività di

  Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi 

alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di  

attuazione; costo di utilizzo del segnale per un mese.

A) MATERIALI

0,00 0,00%

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI

1.1 Cartellone cad 1,0000 27,10 27,10 79,05%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

C) MANODOPERA

CAL24_RU.M10.001.002 Operaio edile ‐Specializzato h 0,0000 30,28 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.003 Operaio edile ‐ Qualificato h 0,0000 28,09 0,00 0,00%

CAL24_RU.M10.001.004 Operaio edile ‐ Comune h 0,0000 25,18 0,00 0,00%

27,10

Spese Generali ‐ 15% del lavoro % 15,00% 27,10 4,07 11,86%

31,17

Utili d'impresa ‐ 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 31,17 3,12 9,09%

Analisi n. 23

Mod.IR.07‐1

AP.23 13/03/2025

Pag 23 di 23

DESCRIZIONE BREVE:  Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal 

Codice della Strada e dal Regolamento di  attuazione; costo di utilizzo del segnale per un mese.                                          

DESCRIZIONE ESTESA:     Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal 

Codice della Strada e dal Regolamento di  attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 

saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig 

II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio 

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

23
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