Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Utente 2 (Aﬂ’))

PIANO NAZIONALE

[taliadomani

DI RIPRESA E RESILIENZA

/// //1}/(20 (z/ /// (///l///;//lll

Direzione Regionale
Musei Nazionali Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e Cultura - Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3)
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”

Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi

per consentire un piti ampio e partecipazione alla cultura”

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO STATALE DI MILETO (VV)
CUP F57B21000090006
Importo del Finanziamento: € 331.200,00

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE

01

TITOLO ELABORATO
RELAZIONI GENERALI

Relazione generale

SCALA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
Per il Direttore Generale Avocante, Prof. Massimo Osanna,

il Delegato

Dott. Fabrizio Sudano

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Simona Bruni

Il redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici

Funzionario Arch. Elena Trunfio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DL - CSP E CSE

RT.P.

Progettazione esecutiva - DLL

Arch. Gianpiero Lepreti

Progettazione esecutiva - Supporto alla DLL

Ing. Anna Ida Pisani

Progettazione esecutiva - Supporto alla DLL - CSP - CSE

Ing. Arturo Veltri

Progettazione esecutiva - Supporto alla DLL

Ing. Laura Lamonica

REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA
MIC|MIC_DRM-CAL|
04/03/2025|0001272-P

01 l R.T.P. Studio Lepreti R.U.P.Arch. Simona Bruni |R.U.P.Arch. Simona Bruni 04/03/2025

RICHIESTA CORREZIONI
AMM.VE DOCUMENTI
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Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall’'Unione europea — Next Generation EU
Investimento 1.2

“Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi
per consentire un pit ampio accesso e partecipazione alla cultura”

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00
per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria,
concesso dal D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MUSEO NAZIONALE DI MILETO

RELAZIONE GENERALE
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PREMESSA

La presente relazione generale ¢ relativa all'intervento:
“Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi
per consentire un pil ampio accesso e partecipazione alla cultura”
di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,
Competitivita e Cultura - Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 “Patrimonio Culturale per la

Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU -Investimento 1.2.

L'importo complessivo del Finanziamento & pari a € 5.520.000,00 per tutte le sedi museali della Direzione
Regionale Musei Nazionali Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022.

Nello specifico il Museo Nazionale di Mileto (VV) & destinatario di un finanziamento con importo pari a
€331.200,00.

Di seguito & descritto il progetto esecutivo delle opere, redatto ai sensi dell’allegato 1.7 del Cod. Appalti
D.Lgs. 36/2023.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Principali disposizioni legislative di riferimento:

e Beni Culturali, D.LGS. 42/2004 e ss.mm.ii e linee guida MiBACT;

e Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 380/2001 e
ss.mm.ii.;

e Sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008;

e Impianti tecnologici da installare o gia presenti in conformita al DM 37/08;

e Risparmio energetico ed inquinamento ambientale D.lgs. 152/2006;

¢ Abbattimento delle barriere architettoniche, DPR 503/1996 e D.M. 28 marzo 2008 - "Linee guida
per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale";

» Normativa tecnica antisismica, NTC18 - DM 17/01/18 “Aggiornamento Norme tecniche per le
Costruzioni", DPCM 09/02/11 e successivi aggiornamenti e integrazioni;

e Normative CEl — UNI — CNR.
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CENNI STORICI

I Museo nazionale € ospitato all'interno del palazzo vescovile di Mileto.

Costruito a partire dalla fine del ‘700 e portato a termine intorno al 1860 sotto la reggenza del vescovo
Filippo Mincione, & adiacente alla Cattedrale neoromanica di Santa Maria Assunta, basilica pontificia
minore dal 2016.

Inaugurato nel 1997, il Museo é stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, 'amministrazione provinciale di Vibo Valentia
e il Comune di Mileto.

Il complesso conserva al suo interno una preziosa collezione di marmi antichi e medievali, ceramiche,
arredi sacri e dipinti che raccontano la storia della citta vecchia di Mileto, distrutta e abbandonata in
conseguenza del terremoto che colpi la Calabria meridionale nel 1783.

Il percorso museale abbraccia un vasto arco temporale che va dall’eta bizantina al XIX secolo ed &
suddiviso su due piani.

Nel primo sono conservati i pregiati marmi romani riutilizzati dal Gran Conte Ruggero per decorare
'abbazia della SS. Trinita.

Al secondo gli splendidi sarcofagi trecenteschi di Ruggero Sanseverino e Giovanna d’Aquino, feudatari
di Mileto durante il regno angioino, i ricchi arredi sacri dell’antica cattedrale, le preziose immagini di culto
e tra queste I'ineguagliabile crocefisso in avorio attribuito ad Alessandro Algardi.

Al terzo livello tre sale consecutive, attualmente non arredate, completano gli spazi a disposizione del

museo e degli eventuali allestimenti da realizzarsi.

CENNI ARCHITETTONICI

Il complesso, adiacente alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, trova accesso al piano terra dalla Corte
interna e dalla strada SS18 ad esso adiacente.

Dall'ampio portone ad ovest del complesso si accede infatti al relativo vano scala che mette in
comunicazione il piano terra e il piano primo del museo.

Nella corte interna invece esistono due ingressi: uno afferente alla reception ed il secondo (uscita di
emergenza) relativo al vano scala nord: tale connettivo si completa di un ascensore che permette
I'accesso al piano primo; da tale livello attraverso un montascale € possibile raggiungere le sale ubicate
al piano secondo-sottotetto.

L'edificio, in muratura portante, consta di un gruppo servizi igienici ubicato al piano terra del Museo, in

adiacenza al vano scala-ascensore.

Pag. 3 di 12



STATO DEI LUOGHI

In ordine al finanziamento ottenuto ed alle schede di checklist di cui al Progetto di Fattibilita Tecnico
Economica, sia inteso intervenire sulle criticita piu evidenti, prevedendo soluzioni funzionali all'immediata
accessibilita al sito (DESIGN FOR ALL).
Rispetto al quadro esigenziale della struttura i sopralluoghi effettuati hanno evidenziato le seguenti
priorita:

¢ Riqualificazione dei servizi igienici;

e Miglioramento dell’accessibilita dall'esterno;

e Messa in esercizio degli impianti per il superamento delle barriere architettoniche (elevatori);

¢ Riqualificazione dellimpianto illuminotecnico;

Nello specifico i servizi igienici preesistenti mostrano alcune criticita relativamente ai percorsi di
fruibilitd degli stessi. Il grande disimpegno risulta oggi uno spazio inutilizzato ed eccessivamente ampio.
La disposizione dei sanitari, unitamente al verso e alla posizione della porta d'accesso al bagno disabili,
nonostante I'ampia superficie del vano stesso, rendono difficoltoso I'utilizzo dei servizi da parte dei
diversamente abili. Gli impianti idrici ad essi afferenti necessitano di manutenzione straordinaria.

L'ingresso al Museo dalla corte interna non risulta facilmente riconoscibile al visitatore.

La rampa preesistente, giustapposta alla posta di ingresso, non presenta il necessario pianerottolo di
riposo e i relativi parapetti laterali.

Il sistemailluminotecnico preesistente risulta vetusto, energivoro e poco efficiente.

Il servoscala preesistente necessita di interventi di manutenzione.

L'ascensore relativo al vano scala nord presenta gravi criticita con prolungati periodi di

mancato funzionamento.

OBBIETTIVI DI INTERVENTO

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) & concepito come un percorso graduale
di definizione coordinata e programmata degli interventi da eseguire allo scopo di raggiungere il
superamento delle barriere architettoniche, qui intese come fisiche, senso-percettive, cognitive e culturali,
attualmente presenti all'interno del Museo Statale di Mileto (VV).

In ordine al finanziamento ottenuto ed alle schede di checklist di cui al Progetto di Fattibilita Tecnico
Economica l'intervento € finalizzato a perseguire obiettivi di orientamento, fruibilita, Wayfinding, Universal
design e, in senso pit ampio, di accessibilita al sistema Museo.

Di seguito si riporta una breve descrizione degli interventi previsti.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE VERTICALE - ASCENSORE

Si prevede la rimozione dell’impianto ascensore preesistente, compresi lo:
- smontaggio e movimentazione dei materiali dal vano di corsa dell'ascensore al luogo di deposito;

- Smaltimento dei materiali di risulta in discarica come da normativa vigente.
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Si procedera dunque con l'installazione di un impianto ascensore, idoneo anche per disabili, a testata
ridotta, ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche:

e Portata (kg/pers) 480 /6

e \Velocita (m/s) 1

e Corsa(m) 3.65

e Fermate 2

e Servizi Lato A: 2

e Manovra universale.
Compreso sezionatore all'interno del vano di corsa, interruttore differenziale di tipo B da 300Ma, tasselli
chimici per fissaggio porte di piano, tasselli chimici per fissaggio guide e porte in vano in mattoni forati,
alveolari o muratura piena.
[l nuovo impianto elevatore comprendera soluzioni per I'accessibilita, la sicurezza e per migliorare il flusso

delle persone all’interno del complesso.

POSIZIONAMENTO MACCHINARIO

Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. | carichi

e le vibrazioni "scaricano" in fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano corsa.

FUNI

Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le
caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, tali da garantirne

una lunghissima durata nel tempo, superiore agli standard di mercato.

ALIMENTAZIONE E COMPONENTI MECCANICI

e Sistema basato su un motore sincrono assiale a magneti permanenti con azionamento a
frequenza variabile (V3F) e tecnologia gearless (senza riduttore). |l disco possiede una sola parte
in movimento e il motore assiale non ha scorrimento; il meccanismo gearless non € soggetto a
perdite di efficienza e riduce sensibilmente il consumo energetico (non utilizza olio).

¢ Inoltre, garantisce all'utente I'impiego degli impianti in condizioni ottimali di sicurezza senza rischi
derivati da possibili sovraccarichi di utilizzo.

e Potenza nominale del motore (kW) 2.8

e Corrente nominale (A) 7

e Corrente di avviamento (A) 12

¢ Alimentazione del motore (V/Hz) 3 x 400 / 50

¢ Alimentazione dell'illuminazione di cabina (V/Hz) 230 / 50

e Guide e staffe di cabina

e Fissaggio staffe di cabina con tasselli ad espansione
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CABINA E PORTE

o Fissaggio delle porte di piano con tasselli a espansione

e Tipologia soglia della porta di cabina con copertura

¢ Tipologia soglia della porta di piano con copertura, nel vano, per pavimento finito gia posato

¢ Pannello di accesso per la manutenzione posizionato sulla parete frontale del vano al secondo
livello partendo da quello piu basso; WMAPS - montato a parete, in superficie in acciaio satinato

e Porte di piano: Classificazione a fuoco EN81-58 EI 120 con finitura in acciaio antigraffio, soglia
con profilo in acciaio piegato con copertura in alluminio, senza portale.

e Interni: Pannellatura in acciaio; cielino integrato, in acciaio satinato con illuminazione diretta con
faretti LED; Specchio a larghezza parziale e altezza totale posizionato su parete di fondo;
Corrimano con tubolare con terminali arrotondati in Acciaio satinato posizionato su parete di
fondo; zoccolino Acciaio satinato. Bottoniera di cabina Singola a matrice animata di punti, altezza
parziale, installata in appoggio alla parete di cabina in policarbonato, retroilluminata, con

indicazione in rilievo per non vedenti, dotata di Pulsante di allarme, chiusura e apertura porta.

SOLUZIONI PER MIGLIORARE IL FLUSSO DELLE PERSONE

e Apertura anticipata delle porte in fase di rallentamento della cabina

¢ Indicazione luminosa al piano di ascensore occupato al piano

SOLUZIONI PER L'’ACCESSIBILITA E IL BENESSERE

¢ Dispositivo di sicurezza della porta di cabina: la cortina di luce é fissata sulla soglia.
e Sirena di allarme posizionata al piano principale

e Dispositivo di arresto di emergenza in fossa con un interruttore

e Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto

¢ Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro

e Dispositivo di blocco i meccanico della porta di cabina con dispositivo di emergenza

e Chiusura rallentata della porta di cabina indicata da un segnale sonoro

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO

e Ritorno rapido al piano

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE

¢ Classificazione al fuoco delle porte di piano Classificazione a fuoco EN81-58 EI 120

e Livellamento accurato al piano

e Luce di emergenza in cabina

¢ Dispositivo di ritorno automatico al piano con apertura automatica delle porte: Ritorno automatico
al piano piu vicino in caso di mancanza di corrente elettrica

¢ llluminazione del vano corsa con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa
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e Sistema di allarme: Dispositivo di comunicazione bidirezionale con GSM

SOLUZIONI DI EFFICIENZA ENERGETICA

e Operativita dell'illuminazione di cabina: Spegnimento automatico dell'iluminazione di cabina
quando in stand-by
e Resistori di frenatura con Drive rigenerativo per il recupero dell'energia

¢ Modalita standby

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

e L'impianto & conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:
e Norma EN 81-20 e norma EN 81-50
e Norma EN 81-28
e Norme di compatibilita elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della
Direttiva 2014/30/UE)
o Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche, per quanto applicabile
Il sistema dovra esser fornito di documentazione che includa dichiarazione di conformita firmata in
originale, ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i., libretto di impianto, manualistica di uso e manutenzione,

certificati dei componenti di sicurezza, disegni e schemi elettrici.

Compreso predisposizione sistema SMART di gestione dell’ascensore che comprenda soluzioni per
evitare di toccare le superfici e minimizzino i tempi di attesa chiamando I'ascensore dallo smartphone
dell'utente, mediante I'utilizzo dell'app dedicata.

Il collegamento tra I'App e I'ascensore viene effettuato grazie all'utilizzo di apposito Cloud -
distanziamento sociale e possibilita di bloccare I'accesso a piani specifici alle persone non autorizzate,
flessibilita (rotte predefinite da un piano all’altro e possibilita di chiamate all'ascensore entrando
nell'edificio o spostandosi all'interno dello stesso) e facilita di utilizzo (interfaccia semplice e intuitiva per
l'utente e possibilita di garantire I'accesso in maniera molto semplice mediante un applicativo Web per il
gestore).

Comprese verifiche documentali e gestione dell'organismo notificato, al fine di conseguire il certificato di

accordo preventivo per l'installazione di un ascensore con fossa e/o testata ridotta

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE VERTICALE - IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
ASCENSORE

In ordine all' interventi di cui agli impianti elettrici e speciali, si prevede l'installazione di un quadro elettrico
adibito all’alimentazione e al funzionamento dell’ascensore. Sono previste linee:

o trifase per il motore di azionamento dell’ascensore avente una potenza attiva nominale di 2.8 kW,
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che con rendimento di 0.80, si traduce in una potenza attiva effettiva di 3.5 kW,
e monofase per luce cabina, pulsantiere esterne-interne e azionamento porta cabina;
e monofase per i circuiti ausiliari a tensione di 12-24 V
E previsto I'impiego di cavi multipolari e unipolari FG17.

Per le specifiche si rimanda agli elaborati di progetto.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE VERTICALE - SERVOSCALA

Sono previsti interventi di manutenzione della servoscala preesistente e messa in pristino dello stesso:

o verifica del regolare funzionamento di tutti i meccanismi, elettrici e meccanici, che compongono il
macchinario per garantire la totale sicurezza del montascale;

e attuazione del controllo delle condizioni di conservazione delle catene, delle funi e dei rispettivi
attacchi;

¢ verifica e pulizia dei montacarichi e dei suoi componenti principali;

¢ pulizia, controllo e lubrificazione del corrimano e degli attacchi al pavimento;

¢ verifica corretto funzionamento di eventuali telecomandi e altri dispositivi a distanza;

e controllare il movimento e I'allineamento al piano della pedana o della poltroncina sul binario e
lubrificazione di quest’ultimo;

e controllo dei dispositivi di sicurezza del montascale;

¢ modifiche e lavori per riparazione o sostituzione di parti tecniche.

SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERRA

Il progetto prevede il rifacimento dei servizi igienici preesistenti al piano terra, migliorando la circolazione,
la fruibilita di tutti gli spazi ad essi afferenti, aumentandone il numero e migliorando del bagno disabili
preesistente, soprattutto in relazione alla sua accessibilita.

Saranno realizzati il numero 5 servizi igienici, tutti serviti da un ampio spazio di accoglienza e
distribuzione.

Il servizio dedicato ai disabili avra accesso frontale a tali locali. Due antibagni, distinti per sesso,
consentiranno l'accesso ai relativi servizi.

Per il dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto dedicati.

IMPIANTO ILLUMINOTECNICO

L'intervento é volto a migliorare la visibilita degli spazi e delle opere esposte al fine di
incrementare la fruibilita dei luoghi; prevede inoltre l'implementazione del sistema di illuminazione,
mediante l'installazione di ulteriori punti luce idonei a identificare i percorsi di collegamento, sporgenze,
ostacoli. In ordine al Piano di implementazione dell’Accessibilita, I'intervento proposto risponde ai
requisiti di orientamento, fruibilita, Wayfinding, Universal design e, in senso piu ampio, di accessibilita al
sistema Museo.

Il sistema illuminotecnico preesistente risulta vetusto, energivoro e poco efficiente.

E dunque necessaria un'adeguata illuminazione che consenta:
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e ['utilizzo autonomo e confortevole degli spazi da parte di tutti, garantendo una transazione facile
e sicura tra gli ambienti;
e una agevole lettura labiale tra i visitatori e con il personale di front Office;
e buone condizioni di illuminazione con punti luce supplementari in corrispondenza di punti
decisionali come percorsi accessibili, ingressi, scale e ascensori.
Il nuovo impianto illuminotecnico € progettato al fine di ridurre al minimo I'abbagliamento riflesso durante
l'osservazione e l'alterazione cromatica delle opere, prevedendo proiettori altamente performanti,
efficienti e dotati di accessori utili allo scopo.
Si prevede l'installazione di un nuovo sistema a binario sospeso, dotato di proiettori e light shed LED

predisposti per sistema DALI. Per le specifiche si rimanda agli elaborati di progetto.

RAMPA DI ACCESSO AL MUSEO

Il progetto prevede il rifacimento della rampa di accesso al Museo dal cortile interno, realizzando un
percorso che si completa di rampa accessibile, pianerottolo di riposo e sedute. Fioriere laterali
completano il sistema.

L'intervento cosi realizzato consente la miglior individuazione dei percorsi e la circuitabilita degli spazi.

ACCESSIBILITA

Gli spazi interni di nuova realizzazione, gli ascensori, le dotazioni illuminotecniche e la rampa esterna
sono progettati in conformita alle normative di settore in riferimento all’abbattimento delle barriere

architettoniche, con stretto riferimento alle peculiarita architettoniche e geometriche della struttura.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (D.M. 11 OTTOBRE 2017)

Allo scopo di ridurre I'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento
in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, si prescrive il rispetto del D.M.
11 ottobre 2017 e relative norme vigenti, anche in relazione alla dimostrazione dei requisiti richiesti

(certificazioni e dichiarazioni necessarie).

GESTIONE DELLE MATERIE

| materiali provenienti da demolizioni e rimozioni verranno gestiti nel rispetto della normativa vigente
presso strutture tecniche e logistiche in grado di accogliere tali materiali, il piu possibile vicino all’area di

intervento al fine di limitare i km percorsi per il conferimento.
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ASPETTI ECONOMICI DEL PROGETTO

L'intervento ¢ afferente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 1 — Digitalizzazione,
Innovazione, Competitivita e Cultura - Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 “Patrimonio
Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU -
Investimento 1.2.

Nello specifico il Museo Nazionale di Mileto (VV) & destinatario di un finanziamento con importo pari a
€331.200,00.

Gi elaborati economici sono stati redatti in riferimento al Prezzario Lavori Pubblici Calabria 2024.

Alla data di redazione del presente progetto esecutivo tali prezzari non hanno subito variazioni e/o

integrazioni.

| costi elementari afferenti all’analisi dei nuovi prezzi sono stati desunti da:
e Prezzario Calabria LL.PP.2024;
e Bollettini periodici redatti dalle diverse associazioni di settore (CCIAA, ANCE, ecc.);
o Listini di mercato vigenti;
e Valori medi di mercato per lavorazioni analoghe (per le attivita previste altamente specialistiche
sia nelle modalitd operative sia per materiali impiegati, quindi difficimente riscontrabili nei

prezziari regionali correnti).

| costi elementari di cui alla manodopera sono stati desunti dal Prezzario Regione Calabria 2024, vigente,
e, dunque, dalle tabelle, determinate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentative, delle norme in materia
previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Nello specifico:

+ per il settore edilizia e affini; Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
05.04.2023 n.12 - costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore
dell’edilizia ed attivita affini e delle cooperative.

+ per il settore Metalmeccanico—impiantistico: Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali 13.11.2023, n. 60 - approvazione del “costo medio orario del lavoro per il

personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti”.
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Il computo metrico € stato redatto comprendendo le seguenti Categorie:

Eispiloge Struftarale CATECORIE
M LAVORI A MISURA enro
M:001 SISTEMA CI DISTRIBUZIONE VERTICALE earo
M:001 002 IMPIANTI ELETTR.OMECCANICI TRASPORTATORI eure
M:001 002016 Impianti elettrci euro
M:001 002018 AsCens0Te ST
M:001.002.021 Muontacarichi preezistente euro
M:002 LOCALT SANITAFI - PT euro
M:002.001 OPERE ELILI euro
M:00Z001.001 Demalizioni & imozioni sury
M:002.001.002 Movimentarion: nell'area di cantiere eure
M:002001.003 Trasporte a discanica euro
M:002.001.004 Omeri di discarica aure
M:002001 005 Tramerzanme e divison eura
M:002.001 006 Conirosoffitt euro
M:002.001.007 Intomaci eur
M:002001 008 Rivestimenti auro
M:002.001.009 Tintegeianme suro
M:002001.010 Pavimentazione & sotnfondo euro
M:002001.011 Amedo uro
M:002001.017 Infissi intemi earo
M:002003 OPEFE IMPIANTISTICHE - Impaanti elstirici e speciali eum
M:002003.015 Thmnirarions e
M:002003.016 Impianti elettrici euro
M:002 004 OPEFE IMPIANTISTICHE - Impiani idric eoro
M:002004.012 Samifar e
M:002004014 Pipmz euro
M:003 FAMPA ESTERNA DI ACCESSO eur
M:003.001 OPEFE EDILI euro
M:003.001.013 Ringhisr= & paraperti eura
M:003.001.019 Soitosmutura eure
M:003.001.020 Rivestimento eure
M:004 IMPLEMENT AZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE e
M:004 003 OFERE IMPIANTISTICHE - Emvpianti eletirici e speciali euro
M:004 003015 Ihmvirarione eure
M:004.003.016 Impiamt elefimci euro
5 COSTI SICUREZLA (SPECTALT) euro

Alle categorie sopra riportate sono state associate le categorie generali e specializzate di riferi

come di seguito:

mento, per

e OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di
beni culturali e ambientali:
o OPERE EDILI- incidenza 30,11%;
e 0S4 - Impianti elettromeccanici trasportatori:
o IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI- incidenza 34,36%;
e  0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi:
o OPERE IMPIANTISTICHE - Impianti elettrici e speciali - incidenza 32,04%
e  0OS3 - Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie:
o OPERE IMPIANTISTICHE - Impianti idrici - incidenza 3,50%
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In sede di redazione del Capitolato Speciale di Appalto e relativo Schema di contratto le categorie

generale e specializzate sono state aggregate per come di seguito:

. Importi in euro
Categoria omogenea

% Lavori Sicurezza Totale
LAVORI A MISURA
CATEGORIA PREVALENTE
0S4  Impianti elettromeccanici trasportatori 37,85% 89 543,30 € 2384,95 € 91 928,25 €

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Impianti interni elettrici, telefonici,
0S30 32,04% 75796,24 € 2018,80 € 77 815,04 €
radiotelefonici e televisivi

Restauro e manutenzione dei beni immobili

OG2 sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 30,11% 71223,39 € 1 897,00 € 73 120,39 €
materia di beni culturali e ambientali
Totale APPALTO 100,00% 236 562,93 € 6 300,75 € 242 863,68 €

La categoria OS33 ¢& stata ricompresa all'interno della categoria prevalente, OS4.

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

L'intervento prevede una durata totale di 140 giorni.

Per quanto riguarda I'organizzazione del cantiere si rimanda ai relativi elaborati.
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