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PNRR M1 C3 Asse 1.2. MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_ 
Eliminazione Barriere Architettoniche).  Museo Archeologico Metauros di 
Gioia Tauro (RC) Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio 
culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 “Rimozione delle
barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi”. D.S.G. n. 
1155 del 01.12.2022 e s.m.i. Importo del finanziamento € 220.800,00. 
CUP F57B21000080006 CIG B200930727
Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

IL TECNICO
Arch. Giuseppe Luciano
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Mappa Tattile Nero Braille, struttura 600x400 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore
ACC_01 3mm; retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... io.

Digitalizzazione tramite tecnologia NFC. Spese per progettazione impianto grafico incluse.
Fornitura e posa in opera

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 1 1́22,91
Utili Impresa 10% euro -102,08
Spese Generali 15% euro -133,15

Prezzo Netto euro 887,68

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
mappa tattile 600x400 mm cadauno 1,000 871,18 871,18

Sommano le risorse euro 871,18

Resta manodopera / risorse umane euro 16,50 1,469

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 5,00 1́ 122,91 5 6́14,55 82,50 1,469

2 Mappa Tattile Nero Braille, struttura 300x200 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore
ACC_02 3mm; retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... 49.

Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio. Spese per progettazione impianto grafico incluse.
Fornitura e posa in opera

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 468,03
Utili Impresa 10% euro -42,55
Spese Generali 15% euro -55,50

Prezzo Netto euro 369,98

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
mappa tattile 300x200 mm cadauno 1,000 353,49 353,49

Sommano le risorse euro 353,49

Resta manodopera / risorse umane euro 16,49 3,523

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 468,03 936,06 32,98 3,523

3 Targa Tattile Nero Braille, struttura 600x400 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore
ACC_03 3mm; retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... ti

spessore 0,9 mm rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio.
Fornitura e posa in opera

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 548,90
Utili Impresa 10% euro -49,90
Spese Generali 15% euro -65,09

Prezzo Netto euro 433,91

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
targa tattile descrittiva su leggio a p iantana 600x400 cad 1,000 417,42 417,42

Sommano le risorse euro 417,42

Resta manodopera / risorse umane euro 16,49 3,004

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 6 5́50,61 115,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 6 5́50,61 115,48

SOMMANO cadauno 10,00 548,90 5 4́89,00 164,90 3,004

4 Targa Tattile Nero Braille, struttura 200x300 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore
ACC_04 3mm; retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... nti

spessore 0,9 mm rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio.
Fornitura e posa in opera

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 193,71
Utili Impresa 10% euro -17,61
Spese Generali 15% euro -22,97

Prezzo Netto euro 153,13

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
targa tattile ascensore 200x300 mm cadauno 1,000 136,63 136,63

Sommano le risorse euro 136,63

Resta manodopera / risorse umane euro 16,50 8,518

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 193,71 387,42 33,00 8,518

5 Targa Tattile Nero Braille, struttura 200x300 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore
ACC_05 3mm; retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... nti

spessore 0,9 mm rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio.
Fornitura e posa in opera

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 82,71
Utili Impresa 10% euro -7,52
Spese Generali 15% euro -9,81

Prezzo Netto euro 65,38

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
targa destinazione 200x300 mm cadauno 1,000 48,89 48,89

Sommano le risorse euro 48,89

Resta manodopera / risorse umane euro 16,49 19,937

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 82,71 496,26 98,94 19,937

6 Leggio a piantana, per supporto mappa tattile/targa tattile 600x400 mm, realizzato in acciaio
ACC_06 inox 316 (lucido o satinato). Base pressopiegata con pressa piegatrice a controllo ave ... toni

tramite saldatura. Altezza della base del piano di lettura rispetto alla LT pari a 95 cm. Fornitura
e posa in opera

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 1 0́35,70
Utili Impresa 10% euro -94,15
Spese Generali 15% euro -122,81

Prezzo Netto euro 818,74

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
leggio a p iantana per supporto mappa tattile 600x400 cadauno 1,000 802,24 802,24

Sommano le risorse euro 802,24

Resta manodopera / risorse umane euro 16,50 1,593

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 14,00 1́ 035,70 14 4́99,80 231,00 1,593

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 27 4́23,09 643,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 27 4́23,09 643,32

7 Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile/targa tattile 600x400 realizzato in
ACC_07 acciaio inox 316 satinato, spessore 2 mm, tagliato a laser e pressopiegato con pr ... rodotti

antiruggine. Inclinazione del piano di lettura rispetto a quello verticale pari a 30°. Fornitura e
posa in opera

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 560,00
Utili Impresa 10% euro -50,91
Spese Generali 15% euro -66,40

Prezzo Netto euro 442,69

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
leggio, modello a parete scatolato per supporto mappa tattile 600x400 cadauno 1,000 426,19 426,19

Sommano le risorse euro 426,19

Resta manodopera / risorse umane euro 16,50 2,946

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 560,00 560,00 16,50 2,946

8 Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile/targa tattile 200x300 realizzato in
ACC_08 acciaio inox 316 satinato, spessore 2 mm, tagliato a laser e pressopiegato con pr ... rodotti

antiruggine. Inclinazione del piano di lettura rispetto a quello verticale pari a 30°. Fornitura e
posa in opera

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 401,43
Utili Impresa 10% euro -36,49
Spese Generali 15% euro -47,60

Prezzo Netto euro 317,34

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
leggio, modello a parete scatolato per supporto mappa tattile 200x300 cadauno 1,000 300,84 300,84

Sommano le risorse euro 300,84

Resta manodopera / risorse umane euro 16,50 4,110

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 401,43 802,86 33,00 4,110

9 Fisso Clamper - Fissaggio ad incastro in alluminio anodizzato 100 mm per supporto targa tattile
ACC_09

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 32,28
Utili Impresa 10% euro -2,93
Spese Generali 15% euro -3,83

Prezzo Netto euro 25,52

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
incastro in allumininio anodizzato cadauno 1,000 24,69 24,69

Sommano le risorse euro 24,69

Resta manodopera / risorse umane euro 0,83 2,571

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 10,00 32,28 322,80 8,30 2,571

10 Programmazione sistema di vocalizzazione tramite TAG-RFG del percorso tattilo-plantare LVE
ACC_10

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 29 1́08,75 701,12
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 29 1́08,75 701,12

Prezzo Voce euro 48,20
Utili Impresa 10% euro -4,38
Spese Generali 15% euro -5,72

Prezzo Netto euro 38,10

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
Programmazione sistema vocalizzazione cadauno 1,000 38,10 38,10

Sommano le risorse euro 38,10

Resta manodopera / risorse umane euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 189,60 48,20 9 1́38,72 0,00

11 Fornitura e posa in opera di Cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico, realizzati con
ACC_11 cristallo extrachiaro temperato/stratificato a 3 strati di cui due da 7 mm cadau ... ffettuati n°3

fori per ogni mq per permettere il ricircolo d’aria, per come meglio rappresentato negli
eleborati grafici

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 697,37
Utili Impresa 10% euro -63,40
Spese Generali 15% euro -82,69

Prezzo Netto euro 551,28

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
vetro mq 1,000 443,20 443,20
sovrapprezzo f ori % 0,100 44,32 4,43
NOLI / ATTREZZATURE:
autocarro con gruetta ora 0,200 54,69 10,94
sollevatore ora 0,500 18,80 9,40

Sommano le risorse euro 467,97

Resta manodopera / risorse umane euro 83,31 11,946

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 20,63 697,37 14 3́86,74 1́ 718,69 11,946

12 Fornitura e posa in opera di smalto monocomponente multi-superficie a basso spessore, idoneo
ACC_12 per il rinnovamento e la protezione di superfici sia verticali che orizzontali, interne ... metro al

fine di garantire una colorazione perfettamente identica a quella della pavimentazione in cotto
già esistente.

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 31,13
Utili Impresa 10% euro -2,83
Spese Generali 15% euro -3,69

Prezzo Netto euro 24,61

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
smalto l 0,750 27,50 20,63

Sommano le risorse euro 20,63

Resta manodopera / risorse umane euro 3,98 12,785

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 8,06 31,13 250,91 32,08 12,785

13 Fornitura e posa in opera su canala già esistente di striscia led IP67, dimmerabile del tipo 240
ACC_13 Led COB/mt 220-240V - 50/60 Hz, - Classe II 4000K ed avente potenza 14W/m e 1400Lm/m

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 52 8́85,12 2 4́51,89
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 52 8́85,12 2 4́51,89

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 43,00
Utili Impresa 10% euro -3,91
Spese Generali 15% euro -5,10

Prezzo Netto euro 33,99

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
striscia led m 1,000 11,00 11,00

Sommano le risorse euro 11,00

Resta manodopera / risorse umane euro 22,99 53,465

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 6,00 43,00 258,00 137,94 53,465

14 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta: Bordo di protezione
AP.01 posteriore e laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in otton ... i cavidotti e

le opere murarie necessarie, oltre a quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 12 2́06,24
Utili Impresa 10% euro -1 1́09,66
Spese Generali 15% euro -1 4́47,38

Prezzo Netto euro 9 6́49,20

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
piattaf orma elevatrice cadauno 1,000 8 9́00,00 8 9́00,00
cassaf orma per realizzare f ossa cadauno 1,000 200,00 200,00
armadio metallico cadauno 1,000 400,00 400,00
NOLI / ATTREZZATURE:
autocarro con gruetta ora 0,700 54,69 38,28

Sommano le risorse euro 9 5́38,28

Resta manodopera / risorse umane euro 110,92 0,909

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 12 2́06,24 12 2́06,24 110,92 0,909

15 Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il superamento di dislivelli nelle
AP.02 pavimentazioni tali da costituire barriere architettoniche con struttura in legno lamel ... o altro

occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Per rampa della lunghezza compresa
tra 1,20 e 1,80 m

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 2 8́43,39
Utili Impresa 10% euro -258,49
Spese Generali 15% euro -337,16

Prezzo Netto euro 2 2́47,74

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
legname per edilizia - lamellare abete mc 0,030 1 0́81,88 32,46
vernici trasparenti l 0,600 10,76 6,46
vernici trasparenti l 1,000 7,99 7,99
impregnante per legno l 0,600 14,00 8,40
tavolame di legno mq 1,650 250,00 412,50
complementi metallici kg 95,000 6,70 636,50
lamiere laminate kg 5,000 2,35 11,75
NOLI / ATTREZZATURE:
autocarro con gruetta ora 0,200 54,69 10,94
saldatrici ora 7,000 1,65 11,55

Sommano le risorse euro 1 1́38,55

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 65 3́49,36 2 7́00,75
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incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 65 3́49,36 2 7́00,75

Resta manodopera / risorse umane euro 1 1́09,19 39,009

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 2 8́43,39 5 6́86,78 2 2́18,38 39,009

16 Fornitura e posa in opera di parapetto o cancello in vetro stratificato di sicurezza spessore 10+
AP.14 10mm. con interposta pellicola di PVB, fissato su supporti costituiti da tubolari i ... a D.L.,

compresa la ferramenta, le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 619,14
Utili Impresa 10% euro -56,29
Spese Generali 15% euro -73,42

Prezzo Netto euro 489,43

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
vetro mq 0,800 243,54 194,83
complementi metallici paraetto kg 15,000 6,70 100,50

Sommano le risorse euro 295,33

Resta manodopera / risorse umane euro 194,10 31,350

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 5,00 619,14 3 0́95,70 970,50 31,350

17 Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia
AP.16 da mina per opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondità massima di mt.  ...

utomezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza mas-sima di 5000 m;
escluso l'onere di discarica.

SOMMANO mc 0,68 176,02 119,69 68,62 57,330

18 Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici oriz-
AP.17 zontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bis ...  discarica

autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se
richiesto.

SOMMANO mq 15,40 87,15 1́ 342,11 742,05 55,290

19 Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le opera-
AP.18 zioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno ese ... con

spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo
bisturi raschietti.

SOMMANO mq 15,40 156,45 2 4́09,33 999,87 41,500

20 Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' di cm 5
AP.19 con sega diamentata.

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 2,77
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 15% euro -0,33

Prezzo Netto euro 2,19

RISORSE:
NOLI / ATTREZZATURE:
macchina per taglio ora 0,060 5,67 0,34
macchina per taglio mm 0,001 50,00 0,05

Sommano le risorse euro 0,39

Resta manodopera / risorse umane euro 1,80 64,982

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 23,58 2,77 65,31 42,44 64,982

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 78 0́68,28 7 7́42,61
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COSTO
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%
Manodopera
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R I P O R T O 78 0́68,28 7 7́42,61

21 Fornitura e posa in opera di fermo-battuta per cancello , del tipo mobile a scomparsa altezza
AP.20 utile 150 mm costituito da piastra in acciaio rivestita ad alta resistenza agli urti,  ... ngenti e di

tutto quanto non espressamente riportato ma necessario alla completa installazione ed eventuale
omologazione

SOMMANO cad 1,00 494,51 494,51 110,92 22,430

22 Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per
AP.21 ambienti interni ed esterni, divise in fabbrica, spessore 12 &#247; 14 mm, posto in opera ...

lante, con giunti in cemento di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale:
20x20, 15x30,18x36,30x30.

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 111,97
Utili Impresa 10% euro -10,18
Spese Generali 15% euro -13,28

Prezzo Netto euro 88,51

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
elementi per pavimento in cotto mq 1,050 55,20 57,96
adesivo per ceramiche kg 4,000 0,54 2,16
malta per f ughe kg 0,400 1,16 0,46
distanziatori cadauno 10,000 0,02 0,20

Sommano le risorse euro 60,78

Resta manodopera / risorse umane euro 27,73 24,766

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15,69 111,97 1́ 756,81 435,08 24,766

23 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con
AP.22 vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di ad ...

econdo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm.

CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE:
Prezzo Voce euro 26,28
Utili Impresa 10% euro -2,39
Spese Generali 15% euro -3,12

Prezzo Netto euro 20,77

RISORSE:
MATERIALI / PRODOTTI:
conglomerato bituminoso tn 0,071 220,00 15,62
emulsione bituminosa tn 0,001 573,37 0,57
NOLI / ATTREZZATURE:
autocarri trattore ora 0,010 75,96 0,76
cisterna termica ora 0,010 17,89 0,18
vibrif initrice ora 0,015 44,79 0,67
rullo ora 0,010 14,02 0,14
consumo carburante ora 0,045 16,45 0,74

Sommano le risorse euro 18,68

Resta manodopera / risorse umane euro 2,09 7,953

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 438,00 26,28 11́ 510,64 915,42 7,953

24 Arrotondamento
arr. SOMMANO cadauno 0,05 1,00 0,05 0,00

25 Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con
C.02.0301 l'utilizzo di microsabbiatrice e polvere di pomice a granulometria opportuna. Quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 6,90 50,74 350,11 213,07 60,860

26 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica,

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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R I P O R T O 92 1́80,40 9 4́17,10

CAL24_01.A appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di ...  5 kN/mq
06.015.001 oltre al peso proprio e carichi permanenti

con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6
SOMMANO m² 6,90 40,01 276,07 72,33 26,200

27 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CAL24_01.B SOMMANO m² 0,98 28,72 28,15 15,18 53,930
02.002.001
 

28 Casseforme in legno
CAL24_01.B per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
02.002.002 SOMMANO m² 0,51 35,24 17,97 9,76 54,320

29 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
CAL24_01.B rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20
03.001.002 SOMMANO kg 25,51 3,63 92,60 30,98 33,460

30 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
CAL24_01.B corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
04.005.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

SOMMANO m³ 0,12 169,95 20,39 0,00

31 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di
CAL24_01.E rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
01.001.001 compreso velo

con malta di calce
SOMMANO m² 12,78 32,46 414,84 182,98 44,110

32 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
CAL24_01.E con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... D.M.
02.035.001 236/1989, ecc.).

delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con
biadesivo

SOMMANO ml 95,40 80,23 7 6́53,94 612,32 8,000

33 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
CAL24_01.E con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... 89,
02.035.003 ecc.).

delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90&#176;
, posate con biadesivo

SOMMANO cad 6,00 51,84 311,04 38,51 12,380

34 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
CAL24_01.E con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... 36/
02.035.004 1989, ecc.).

delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate
con biadesivo

SOMMANO cad 12,00 51,84 622,08 77,01 12,380

35 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
CAL24_01.E con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... M.
02.035.005 236/1989, ecc.).

delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate
con biadesivo

SOMMANO ml 43,80 48,35 2 1́17,73 281,23 13,280

36 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
CAL24_01.E con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... M.
02.035.006 236/1989, ecc.).

delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate
con biadesivo

SOMMANO ml 5,40 48,35 261,09 34,67 13,280

37 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per
CAL24_01.E piano di posa di pavimentazioni sottili
05.015.001 Massetto di sottofondo di malta di cemento t ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben

battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SOMMANO m² 12,87 15,89 204,50 112,78 55,150

38 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o
CAL24_01.F raschietti di superfici imbrattate
04.011.002 SOMMANO m² 10,00 4,14 41,40 31,90 77,050

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 104 2́42,20 10 9́16,75



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 104 2́42,20 10 9́16,75

39 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in
CAL24_01.F colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine
04.012.012 SOMMANO m² 10,00 7,44 74,40 49,04 65,910

40 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
CAL24_02.A esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ...
03.002.002 ura al di sotto del piano di campagna

conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra
SOMMANO m³ 0,85 397,57 337,93 252,88 74,830

41 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e
CAL24_03.A accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
03.046.001 per spessore complessivo di 10 cm

SOMMANO m² 5,94 32,33 192,04 151,77 79,030

42 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e
CAL24_04.A provenienza giacenti in cantiere. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movim ...
07.002.003 ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

trasporti fino a 10 km
SOMMANO m³ 15,85 13,13 208,11 96,52 46,380

43 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,
CAL24_04.E in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
07.001.001 tracciamento.

larghezza cm 12
SOMMANO m 142,60 1,00 142,60 102,39 71,800

44 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,
CAL24_04.E in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del
07.001.004 tracciamento.

larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
SOMMANO m² 5,00 3,50 17,50 7,88 45,010

45 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna,
CAL24_04.F colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... a 10 cm
08.012.001 e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

diametro 125 mm
SOMMANO m 3,00 9,74 29,22 5,59 19,130

46 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina
CAL24_05.A fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ...
03.002.001 one e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
SOMMANO m²*cm 1́ 314,00 0,67 880,38 393,27 44,670

47 Pulizia del piano di posa
CAL24_05.A con spazzatrice stradale
03.010.001 SOMMANO m² 438,00 0,08 35,04 12,88 36,750

48 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità
CAL24_06.L G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... enza
05.010.003 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo.
2 x 6 mmq

SOMMANO m 3,00 5,96 17,88 3,90 21,810

49 Sollevamento e trasporto interno
CAL24_AT. Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese
N06.004.011 SOMMANO ora 6,00 23,78 142,68 0,00

50 Sabbie, ghiaie ed inerti vari
CAL24_PR.P Granigliato medio di marmo
01.002.027 SOMMANO Kg 1́ 050,00 3,07 3 2́23,50 0,00

51 Complementi metallici
CAL24_PR.P Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili con profilati normali tondi, quadri, piatti,
07.021.017 angolarii.

SOMMANO kg 133,70 8,48 1́ 133,78 0,00

52 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata
CAL24_PR.P massima 90 m&#166;/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assor
31.060.001 SOMMANO cad 7,00 132,61 928,27 0,00

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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R I P O R T O 111́ 605,53 11́ 992,87

53 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e
CAL24_PR.P controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:
31.109.001 200 x 100 mm

SOMMANO cad 4,00 30,56 122,24 0,00

54 Legno, vetro e plastica
CAL24_PRR vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)
EC.P17.002. SOMMANO Tn 1,60 145,00 232,00 0,00
002
 

55 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
CAL24_PRR miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento
EC.P17.003. cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.
004 SOMMANO Tn 21,02 42,82 900,08 0,00

56 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di drenaggio
CAL24_PRR Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod.
EC.P17.005. CEER/EER 17 05 04)
001 SOMMANO Tn 1,22 15,18 18,52 0,00

57 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
CAL24_PRR rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici
EC.P17.009. CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
001 SOMMANO Tn 3,43 35,02 120,12 0,00

58 Operaio edile
CAL24_RU. Qualificato
M10.001.003 SOMMANO ora 56,00 35,53 1́ 989,68 1́ 989,68 100,000

59 Operaio edile
CAL24_RU. Comune
M10.001.004 SOMMANO ora 56,00 31,85 1́ 783,60 1́ 783,60 100,000

60 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
CAL25_01.E costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... 6,
02.025.007 D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE

RETTILINEA, posate con collante
SOMMANO ml 19,20 73,05 1́ 402,56 127,35 9,080

61 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
CAL25_01.E costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... . 236/
02.025.009 1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA

a 90° , posate con collante
SOMMANO cad 1,00 55,43 55,43 6,63 11,960

62 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)
CAL25_01.E costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ...  D.M.
02.025.011 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/

SERVIZIO, posate con collante
SOMMANO ml 7,20 62,69 451,37 47,75 10,580

63 Pavimentazioni esterne in pietra reggina Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con
CAL25_PR.P spigolo in vista smussato, cm. 20x10 lunghezza a correre
05.005.001 SOMMANO m 2,00 40,80 81,60 0,00

64 Complementi metallici Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari
CAL25_PR.P SOMMANO kg 44,85 7,44 333,68 0,00
07.021.020
 

65 Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore Foglio di polietilene estruso nero di
CAL25_PR.P spessore 3/10 mm
19.067.002 SOMMANO m² 12,00 1,94 23,28 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 119 1́19,69 15 9́47,88 13,388

T O T A L E   euro 119 1́19,69 15 9́47,88 13,388

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTTI... 13 6́58,77 1́ 511,86 11,069

 
 002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... 105 4́60,92 14 4́36,02 13,689

Totale SUB CATEGORIE euro 119 1́19,69 15 9́47,88 13,388

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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M LAVORI A MISURA euro 119 1́19,69 15 9́47,88 13,388

M:000 <nessuna> euro 119 1́19,69 15 9́47,88 13,388

M:000.001
 
    ACCESSIBILITA' CORTE ED INGRESSO euro 916,67 481,44 52,521

M:000.001.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 916,67 481,44 52,521

M:000.002
 
    RAMPE PIANO TERRA - SALA 1 E SALA 3 euro 6 1́58,08 2 4́20,95 39,313

M:000.002.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 6 1́58,08 2 4́20,95 39,313

M:000.003
 
    SOSTITUZIONE VETRO PIANO TERRA - SALA 3 E SALA 5 euro 16 5́82,15 2 4́10,33 14,536

M:000.003.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 16 5́82,15 2 4́10,33 14,536

M:000.004
 
    PIATTAFORMA ELEVATRICE PIANO TERRA - SALA 3 euro 16 3́11,75 1́ 538,74 9,433

M:000.004.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 16 3́11,75 1́ 538,74 9,433

M:000.005
 
    PEDANA SALA 4 euro 3 5́64,40 2 0́43,15 57,321

M:000.005.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 3 5́64,40 2 0́43,15 57,321

M:000.006
 
    ACCESSIBILITA' - PIANO TERRA - AREA ESTERNA MUSEO euro 8 1́34,90 2 4́13,73 29,671

M:000.006.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 8 1́34,90 2 4́13,73 29,671

M:000.007
 
    CORRIMANO SCALA euro 1́ 672,82 539,04 32,223

M:000.007.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 1́ 672,82 539,04 32,223

M:000.008
 
    RAMPA TERRAZZA PIANO PRIMO euro 997,39 662,05 66,378

M:000.008.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 997,39 662,05 66,378

M:000.009
 
    SISTEMAZIONE STRADA euro 13 6́58,77 1́ 511,86 11,069

M:000.009.001
 
         OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTTI... euro 13 6́58,77 1́ 511,86 11,069

M:000.010
 
    PERCORSI TATTILI VARIANTE PT - P1_INTERNO euro 10 9́65,88 1́ 043,74 9,518

M:000.010.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 10 9́65,88 1́ 043,74 9,518

M:000.011
 
    PERCORSI TATTILI VARIANTE ESTERNO euro 1́ 909,36 181,73 9,518

M:000.011.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 1́ 909,36 181,73 9,518

M:000.012
 
    ACCESSORI PERCORSI TALLILI VARIANTE ESTERNO ED INTERNO euro 38 2́47,47 701,12 1,833

M:000.012.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 38 2́47,47 701,12 1,833

M:000.013
 
    ARROTONDAMENTO euro 0,05 0,00 0,000

M:000.013.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... euro 0,05 0,00 0,000

TOTALE  euro 119 1́19,69 15 9́47,88 13,388

 
    Data, 09/06/2026

Il Tecnico
Arch. Giuseppe Luciano

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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