



Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA



COMUNE DI BORGIA

Provincia di Catanzaro

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

"Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. Lavori di espianto/reimpianto ulivi CUP: F37B22001040001", ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"

Borgia (CZ) - Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium

CUP F37B22001040001

Perizia di Spesa

LAVORI DI ESPIANTO-REIMPIANTO ULIVI E INTERVENTI DI RIASSETTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE NEI PRESSI DELLA CABINA ELETTRICA, DELLA COLOMBAIA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA "DOMUS TARDOANTICA"

COMMITTENTE

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI DELLA CALABRIA

Visto si autorizza
PER IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Alfonsina Russo
IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano

Firmato digitalmente da

Fabrizio Sudano

CN = Fabrizio Sudano
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

IL PROGETTISTA

Arch. Vincenzo Dornetti

Architetto
DORNETTI
VINCENZO
ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
CATANZARO
20.07.2026
16:09:07
GMT+02:00



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Elisa Nistico

Firmato digitalmente da

ELISA NISTICO'

CN = ELISA NISTICO'
O = MINISTERO DELLA
CULTURA

Disciplina di progetto:

ELABORATI GENERALI E GRAFICI

PERIZIA DI SPESA

SCALA

DATA

09/07/2026

n°	DATA	DESCRIZIONE
----	------	-------------

00		
----	--	--



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO “Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL’ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA- **Lavori di espianto/reimpianto ulivi CUP: F37B22001040001”, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.**

LAVORI DI ESPIANTO-REIMPIANTO ULIVI E INTERVENTI DI RIASSETTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE NEI PRESSI DELLA CABINA ELETTRICA, DELLA COLOMBAIA E DELL’AREA ARCHEOLOGICA DELLA “DOMUS TARDOANTICA”

ELENCO ELABORATI

ELABORATI GENERALI

1. PS.GE.001 - Elenco elaborati
2. PS.GE.002 – Relazione Tecnica
3. PS.GE.003 – Computo metrico estimativo
4. PS.GE.004 – Elenco prezzi unitari
5. PS.GE.005 – Analisi prezzi unitari
6. PS.GE.006 – Stima incidenza manodopera

ELABORATI GRAFICI

1. PS.EG.001 – Inquadramento territoriale
2. PS.EG.002 – Zone di intervento
3. PS.EG.003 – Interventi zona 1
4. PS.EG.004 – Interventi zona 1
5. PS.EG.005 – Interventi zona 2
6. PS.EG.006 – Interventi zona 3
7. PS.EG.007 – Interventi zona 4
8. PS.EG.008 – Interventi zona 5
9. PS.EG.009 – Interventi zona 5 - dettagli



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639

Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it

musei.calabria.beniculturali.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO “Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA- **Lavori di espianto/reimpianto ulivi CUP: F37B22001040001”, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.**

RELAZIONE TECNICA - LAVORI DI ESPIANTO-REIMPIANTO ULIVI E INTERVENTI DI RIASSETTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE NEI PRESSI DELLA CABINA ELETTRICA, DELLA COLOMBAIA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA “DOMUS TARDOANTICA” NELLE ZONE STRADA STERRATA CARRABILE ESISTENTE, ALLESTIMENTO AREE ESTERNE PRESSO COLOMBAIA E ANTISTANTE L'AREA DI SCAVO “DOMUS TARDOANTICA”

1. PREMESSA

Il presente intervento riguarda la necessità di effettuare lavori di espianto e reimpianto di ulivi situati nella porzione di terreno fra area del Foro e area del Teatro romano, lavorazioni necessarie alla successiva fase di scavo archeologico previste in codesta area dal Progetto in oggetto. Oltre alle lavorazioni appena descritte, l'intervento prevede anche la sistemazione e il riassetto di alcune aree esterne nei pressi della cabina elettrica, della colombaia e dell'area archeologica della “Domus tardoantica”; in particolare gli interventi riguarderanno: il riassetto di un tratto di strada sterrata carrabile, nei pressi della cabina elettrica, che presenta condizioni di dissesto dovute alla presenza di buche, solchi da ruscellamento e fenomeni di dilavamento superficiale, accentuati dalla pendenza naturale del terreno; l'allestimento, nei pressi della colombaia, di una barriera verde di mitigazione visiva dell'impianto fotovoltaico esistente, comprensiva di recinzione in legno, di un'area di sosta/pic-nic e il riassetto del corrispondente percorso pedonale esistente; la creazione, nei pressi dell'area archeologica della Domus tardoantica, di un nuovo percorso pedonale di visita per la fruizione dell'area suddetta, comprensivo di una nuova recinzione in legno a protezione dell'area archeologica.

L'obiettivo è migliorare la fruibilità degli spazi oggetto di questo intervento, ripristinando la transitabilità carrabile ed in sicurezza della strada carrabile, attutire l'impatto visivo dell'impianto fotovoltaico migliorando al contempo la fruibilità pedonale dell'area interessata e rendere pienamente fruibile dai visitatori l'area archeologica della Domus tardoantica collegandola ai percorsi di visita esistenti con un nuovo percorso pedonale e rendendo l'area archeologica stessa sicura attraverso una nuova recinzione.

2. DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI

AREA 1 e 2 – ESPIANTO/REIMPIANTO ULIVI ESISTENTI

L'intervento prevede la traslazione di n. 20 esemplari di ulivo mediante espianto dall'Area 1 (allegato Tav. 04) – posizionata fra l'area archeologica del Foro e quella del Teatro - e successivo reimpianto nell'Area 2 (Tav. 05), ubicata a circa 500 m di distanza (lungo una porzione di pendio di una collina attualmente priva di alberature), entrambe ricadenti all'interno del perimetro del Parco Archeologico di Scolacium.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639

Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWVFX – Codice AOO: AC80FD7

PEC: drmm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drmm-cal@cultura.gov.it

musei.calabria.beniculturali.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto delle buone pratiche agronomiche e comprenderanno:

- potatura di mantenimento preliminare di ciascun esemplare, finalizzata a ridurre lo stress vegetativo conseguente alla movimentazione e a favorire il successivo attecchimento;
- espianto delle piante mediante mezzi meccanici idonei, con formazione e conservazione della zolla radicale di adeguate dimensioni, al fine di preservare l'integrità dell'apparato radicale e le condizioni vegetative degli esemplari;
- scavo delle buche di impianto nell'Area 2, opportunamente dimensionate in relazione alle caratteristiche della zolla e predisposte per la successiva messa a dimora;
- trasporto degli esemplari dall'Area 1 all'Area 2 mediante mezzi meccanici idonei, lungo la viabilità interna del Parco Archeologico;
- messa a dimora delle piante nelle nuove sedi di impianto, comprensiva del corretto posizionamento, del riempimento delle buche, del rinalzo e della sistemazione finale del terreno;
- esecuzione delle irrigazioni di soccorso mediante autobotte, secondo le necessità agronomiche, al fine di favorire l'attecchimento degli esemplari trapiantati.

Le operazioni di movimentazione e trasporto saranno eseguite con particolare attenzione ai punti di interferenza con i percorsi pedonali e carrabili presenti all'interno del Parco Archeologico. A tal fine saranno adottate idonee misure organizzative e di sicurezza per garantire la tutela dell'utenza, la continuità della fruizione delle aree interessate e la salvaguardia delle alberature durante tutte le fasi di traslazione.

AREA 3 – ZONA CABINA ELETTRICA

L'intervento interessa l'Area 3, ubicata in prossimità della cabina elettrica del Parco Archeologico, e riguarda il riassetto funzionale di un tratto di strada sterrata carrabile, nonché dell'adiacente area pianeggiante posta in corrispondenza dei locali tecnici.

L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di transitabilità e sicurezza delle aree interessate, attualmente caratterizzate da fenomeni di dissesto superficiale riconducibili alla presenza di buche, solchi prodotti dal ruscellamento delle acque meteoriche e diffusi fenomeni di dilavamento del piano viabile, aggravati dalla naturale pendenza del terreno.

Le lavorazioni previste comprendono:

- sbancamento e regolarizzazione del piano viabile esistente e dell'adiacente slargo, mediante livellamento delle superfici e rimozione delle irregolarità plano-altimetriche;
- preparazione del piano di posa dei rilevati, mediante sagomatura e sistemazione del sottofondo;
- realizzazione della fondazione stradale con stesa di idoneo materiale granulare, successiva rullatura e compattazione mediante rulli meccanici, fino al raggiungimento dei requisiti prestazionali previsti;
- finitura superficiale mediante fornitura e stesa di materiale arido di cava tipo *tout-venant*, opportunamente livellato e costipato;
- stabilizzazione delle terre finalizzata al miglioramento delle caratteristiche meccaniche del piano viabile, all'incremento della durabilità della sovrastruttura e alla riduzione dei fenomeni erosivi e di dilavamento superficiale.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639

Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it

musei.calabria.beniculturali.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- Creazione di una cunetta sul lato esterno della carreggiata verso l'uliveto per raccogliere e convogliare le acque piovane ed evitare il dilavamento del materiale componente la sede stradale oltre che diminuire l'insabbiamento dell'adiacente carreggiata pavimentata principale del Parco.

AREA 4 – ZONA COLOMBAIA

L'intervento è finalizzato alla riqualificazione del percorso pedonale di visita proveniente dalla Collina del Teatro e diretto verso il Museo, nonché alla mitigazione dell'impatto visivo dell'adiacente impianto fotovoltaico mediante la realizzazione di opere a verde e di nuovi elementi di arredo funzionali alla fruizione del Parco Archeologico.

Le lavorazioni previste comprendono:

- riassetto del percorso pedonale esistente mediante regolarizzazione del piano di posa e rifacimento della pavimentazione con materiale stabilizzato, al fine di migliorare le condizioni di percorribilità e durabilità del tracciato;
- realizzazione, lungo il margine del percorso, di una fascia destinata a barriera verde, costituita dalla messa a dimora di essenze mediterranee autoctone di diversa altezza e sviluppo vegetativo, opportunamente distribuite al fine di garantire un'efficace mitigazione paesaggistica e ridurre l'impatto visivo dell'impianto fotovoltaico prospiciente;
- installazione di una nuova recinzione in legno, posta a delimitazione del percorso pedonale e della fascia a verde, con sviluppo plano-altimetrico conforme all'andamento della barriera vegetale e tale da ricomprendere all'interno del proprio perimetro il manufatto denominato "Colombaia";
- sistemazione dell'area antistante la Colombaia mediante formazione di una superficie rivestita in ghiaia, destinata a zona di sosta e permanenza dei visitatori;
- installazione di una fontana a servizio dell'area di sosta, comprensiva della realizzazione del nuovo tratto di adduzione idrica necessario al collegamento con la rete esistente;
- fornitura e posa in opera di n. 2 tavoli da pic-nic, quali elementi di arredo destinati alla fruizione dell'area da parte dei visitatori.

AREA 5 – ZONA DOMUS TARDOANTICA

L'intervento è finalizzato al miglioramento dell'accessibilità e della fruizione dell'area archeologica della Domus Tardo Antica, mediante la realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento tra il viale principale di accesso al Parco e l'area archeologica, attualmente priva di un itinerario pedonale dedicato e chiaramente riconoscibile.

Le lavorazioni previste comprendono:

- realizzazione di un nuovo percorso pedonale mediante preparazione del piano di posa e successiva formazione della pavimentazione in terra stabilizzata, opportunamente sagomata e compattata, in continuità con la rete dei percorsi di visita del Parco;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639

Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it

musei.calabria.beniculturali.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- realizzazione, lungo parte del tracciato, di una cunetta per la regimazione e la raccolta delle acque meteoriche provenienti dal versante collinare adiacente, al fine di limitare i fenomeni di ruscellamento superficiale e preservare la durabilità del nuovo percorso;
- sistemazione di un'area di sosta in prossimità della Domus Tardo Antica, mediante formazione di una superficie in ghiaia destinata alla sosta e alla fruizione dei visitatori;
- fornitura e posa in opera di una nuova recinzione in legno a delimitazione e protezione dell'area archeologica, che attualmente ne è priva, al fine di garantire la tutela del bene e una migliore integrazione con il contesto paesaggistico del Parco.

4. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

AREA 1 e 2: le lavorazioni previste saranno propedeutiche all'avvio di nuove indagini archeologiche nell'area interessata dall'espianto degli ulivi, così come previsto dal progetto.

AREA 3: l'intervento è finalizzato al ripristino della piena funzionalità della viabilità di servizio e dell'area di manovra antistante i locali tecnici, garantendo adeguate condizioni di percorribilità, regolarità del piano viabile e maggiore resistenza all'azione delle acque meteoriche.

AREA 4: L'intervento è finalizzato al miglioramento della qualità percettiva e della fruibilità del percorso di visita, all'inserimento paesaggistico delle opere tecnologiche presenti nell'area mediante adeguata schermatura vegetale e alla valorizzazione dell'ambito della Colombaia attraverso la realizzazione di uno spazio attrezzato per la sosta, pienamente integrato nel contesto paesaggistico e archeologico del Parco.

AREA 5: L'intervento consentirà di migliorare la leggibilità e la continuità del sistema dei percorsi di visita, incrementando l'accessibilità alla Domus Tardo Antica e assicurando, al contempo, un'adeguata regimazione delle acque superficiali e una più efficace protezione dell'area archeologica, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito.

Il Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

IL RUP

Dott. Elisa Nisticò

Per IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Alfonsina Russo

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639

Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it

musei.calabria.beniculturali.it



Comune di BORGIA

Provincia di CZ

Esecutivo - Computo metrico estimativo

LAVORI

Progetto espianto e reimpianto ulivi e allestimento area in prossimità dell'impianto fotovoltaico.

COMMITTENTE Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium

Progettista Arch. Vincenzo Dornetti

IL TECNICO

Data 09/07/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
1 CAL25_09.V02.00 3.001 (C)	<p>--</p> <p>Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.</p> <p>pre espianto</p> <p>Sommano cad</p>	20,000				20,00		
						20,00	163,89	3.277,80
2 NP_01 (M)	<p>"Espianto di ceppaia, con ausilio di escavatore per estrarre l'albero. Compresa la potatura delle radici e la preparazione del pane di terra per il successivo reimpianto.</p> <p>Sommano cad</p>	20,000				20,00		
						20,00	248,97	4.979,40
3 NP_2 (C)	<p>Trasporto di albero di ulivo. - Carico, trasposto e scarico a nuovo sito di impianto autorizzato per una distanza di 10 km. cad Euro ottanta/16</p> <p>Sommano cad</p>	20,000				20,00		
						20,00	79,37	1.587,40
4 CAL25_09.E09.02 0.004 (M)	<p>Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondità di 1,5 m</p> <p>scavi buche per reimpianto</p> <p>Sommano m³</p>	20,000	3,000	3,000	1,000	180,00		
						180,00	12,94	2.329,20
5 CAL25_09.V02.05 0.001 (C)	<p>Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi isolati</p> <p>per reimpianto (20 alberi)x 2 volte</p> <p>Sommano cad</p>	40,000				40,00		
						40,00	13,56	542,40
6 NP_03 (C)	<p>Messa a dimora di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (2 kg a pianta di concime chimico) e il rinterro.</p> <p>ulivi</p> <p>Sommano cad</p>	20,000				20,00		
						20,00	103,36	2.067,20
7 B.01.222 (M)	<p>Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documentazione fotografica e una relazione scritta e il posizionamento topografico.</p> <p>buche espianto-reimpianto ulivi</p> <p>scavo livellamento terreno barriera verde</p> <p>234mq+35mq= 269mq</p> <p>percorso pedonale barriera verde</p> <p>percorso pedonale domus</p> <p>scavo livellamento terreno area pic-nic 90mq</p> <p>Sommano mc</p>	40,000	3,000	3,000	1,000	360,00		
		269,000			0,200	53,80		
			78,000	1,800	0,100	14,04		
			190,000	1,200	0,100	22,80		
		88,000			0,200	17,60		
						468,24	6,80	3.184,03
8 CAL25_16.A04.00 2.001 (M)	<p>Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.</p> <p>per sistemazione cassonetto carreggiata verso i locali</p>	120,000			0,200	24,00		
	A RIPORTARE							17.967,43

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							17.967,43
9 CAL25_01.A04.00 8.001 (M)	tecnici larghezza 3,5m: rampa accesso 120 mq	200,000	190,000	1,200	0,100	20,00	1,90	126,92
	area piana carrabile di fronte locali tecnici 200mq					22,80		
	percorso pedonale domus					66,80		
	Sommano m³							
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50							
10 CAL25_04.A05.00 5.002 (M)	cunetta bordo carreggiata verso i locali tecnici		75,000	0,500	0,300	11,25	7,82	120,82
	cunetta bordo sentiero domus		28,000	0,500	0,300	4,20		
	Sommano m³					15,45		
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo							
	per carreggiata verso i locali tecnici larghezza 3,5m: 120 mq	120,000				120,00	0,80	256,00
11 CAL25_04.B12.00 1.001 (M)	area piana carrabile di fronte locali tecnici 200 mq	200,000				200,00		
	Sommano m²					320,00		
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm							
	per carreggiata verso i locali tecnici larghezza 3,5m	120,000			0,200	24,00	75,93	3.340,92
	area piana carrabile di fronte locali tecnici 200 mq	200,000			0,100	20,00		
12 CAL25_20.M01.0 08.001 (M)	Sommano m³					44,00		
	Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento.							
	per carreggiata verso i locali tecnici larghezza 3,5m	120,000			0,100	12,00	88,42	1.945,24
	area piana carrabile di fronte locali tecnici 200 mq	200,000			0,050	10,00		
	Sommano m³					22,00		
13 CAL25_04.B12.00 3.002 (M)	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare							
	finitura carreggiata verso i locali tecnici larghezza 3,5m: 120mq	120,000			0,200	24,00	44,94	2.426,76
	finitura area piana carrabile di fronte locali tecnici 200 mq	200,000			0,150	30,00		
	Sommano m³					54,00		
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante							
14								
	A RIPORTARE							26.184,09

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							26.184,09
CAL25_04.A05.00 5.001 (M)	compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. sistemazione sentiero domus sistemazione sentiero teatro Sommano m²		190,000 78,000	1,200 1,800		228,00 140,40 368,40	0,75	276,30
15 CAL25_16.A05.05 1.001 (M)	Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione sistemazione sentiero teatro sistemazione sentiero domus (tratto A+B) Sommano m²		78,000 190,000	1,800 1,200		140,40 228,00 368,40	0,88	324,19
16 CAL25_04.E02.01 0.004 (M)	Pavimentazioni carrabili e ciclopeditoni Pavimentazione ciclo-pedonale in terra stabilizzata ottenuta mediante riporto, legata mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e stabilizzante naturale premiscelato, certificato ecocompatibile, pronto all'uso, specifico per gli interventi di stabilizzazione di inerti granulari naturali, costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno. Quest'ultime, vengono convertite in sostanze colloidali che contribuiscono alla coesione del conglomerato di base, nonché al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni meccaniche della pavimentazione finita. Lo speciale mix, costituito da materie prime di altissima qualità, accuratamente selezionate e miscelate, in cui è certificata l'assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, consente di legarsi a terre di diverse classi di appartenenza e di apportare un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali dei materiali trattati, durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo, mantenendone pressoché inalterato l'aspetto estetico originale, assicurando quindi il più basso impatto ambientale possibile. Non è prevista l'aggiunta di altri leganti idraulici. Lo stabilizzante dovrà essere caratterizzato da una resistenza a compressione secondo UNI EN 196-1 pari a 65,5 MPa a 28 gg e da una resistenza a flessione secondo UNI EN 196-1 pari a 10,96 Mpa, dovrà avere caratteristiche di ecocompatibilità tali da rientrare nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e dovrà avere un tenore certificato di Silice Libera Cristallina < 0,1% p/p. Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche dell'inerte utilizzato. L'inerte utilizzato deve presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di laboratorio geotecnico: Distribuzione granulometrica regolare tipo "misto stabilizzato" in frazione 0/20, Componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticità IP < 10), Passante al setaccio 0,063 mm < 12%, Valore di resistenza alla frammentazione "Los Angeles" LA < 40. Il dosaggio del legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti prestazioni minime: Resistenza a compressione uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 10 MPa, Resistenza a trazione indiretta (CNR 97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,2 MPa. Può essere previsto l'utilizzo di inerte riciclato se questo presenta le caratteristiche e garantisce il							
	A RIPORTARE							26.784,58

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							26.784,58
	raggiungimento delle prescrizioni sopra indicate (da verificarsi con analisi di laboratorio). Le suddette prestazioni, così come l'umidità ottimale della miscela, dovranno essere individuate preliminarmente con opportuno studio della miscela in laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi. Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo, che dovrà presentare valori di carico di esercizio previsto dalla destinazione d'uso. La messa in opera dovrà avvenire immediatamente dopo la miscelazione a temperature che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque non inferiori ai 5°C nelle successive 24-48 ore) e dovrà essere eseguita "a regola d'arte", correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato. La stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di difficile accesso si procederà alla messa in opera della pavimentazione a mano. La successiva compattazione sarà eseguita tramite rullo compattatore con massa minima pari a 50 q.li, fino al raggiungimento di un grado di addensamento non inferiore al 95% del valore determinabile in laboratorio sulla stessa miscela con la prova Proctor modificata (ASTM D 1557). Lo spessore minimo a compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore a 8-10 cm. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al termine della compattazione la pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dall'asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato e stabilizzato tipo STABILCURE, applicato a spruzzo a bassa pressione in quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Per pavimentazioni ciclo-pedonali Per metro quadro e uno spessore medio di cm. 15							
	tratto di sentiero parallelo alla barriera verde, larghezza 1,8 m		78,000	1,800		140,40		
	sentiero domus tratto A larghezza 1,2m		144,000	1,200		172,80		
	Sommano m²					313,20	95,80	30.004,56
17 CAL25_16.E08.00 1.001 (M)	Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10							
	sentiero barriera verde		85,000			85,00		
	A RIPORTARE							56.789,14

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							56.789,14
18 CAL25_09.E09.02 0.004 (M)	scavi domus		165,000			165,00		
	Sommano m					250,00	58,18	14.545,00
	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondità di 1,5 m							
	scavo livellamento terreno barriera verde 234mq+35mq= 269mq	269,000			0,150	40,35		
	buche alloggio essenze vegetali arboree	19,000	0,800	0,800	0,800	9,73		
19 CAL25_09.V03.00 5.001 (C)	buche essenze arbustive	20,000	0,400	0,400	0,400	1,28		
	Sommano m³					51,36	12,94	664,60
	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.							
	barriera verde	19,000				19,00		
	Sommano cad					19,00	32,38	615,22
20 CAL25_09.V02.05 0.002 (C)	Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi in filare o in gruppi							
	irrigazione barriera verde	35,000				35,00		
	Sommano cad					35,00	9,86	345,10
21 NP_04 (C)	Fornitura e messa a dimora di esemplare arbustivo mediterraneo autoctono di Lentisco (Pistacia lentiscus), allevato in contenitore da 18–25 L, altezza cm 120–160, ben accestito e conformato, idoneo per opere di mitigazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico, comprensivo di: trasporto in cantiere; scarico e movimentazione manuale; apertura manuale della buca di impianto; fornitura di terreno vegetale ammendato; posa in opera; rincalzo e compattazione manuale; primo innaffiamento; ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensioni minime buca di impianto: cm 60 × 60 profondità media cm 40–45							
	Sommano cad	7,000				7,00		
						7,00	47,13	329,91
22 NP_05 (C)	Fornitura e messa a dimora di esemplare arbustivo sempreverde mediterraneo di Fillirea (Phillyrea latifolia), in contenitore da 20–30 L, altezza cm 140–180, con chioma ben sviluppata, resistente a vento e siccità, adatto per schermature vegetali in contesti paesaggistici sensibili, comprensivo di: trasporto; movimentazione manuale; scavo superficiale; terreno vegetale di riempimento; posa e sistemazione; primo innaffiamento; ogni onere e magistero completo. Dimensioni minime buca di impianto: cm 70 × 70 profondità media cm 45–50							
	Sommano cad	5,000				5,00		
						5,00	56,68	283,40
23 NP_06 (C)	Fornitura e messa a dimora di arbusto aromatico mediterraneo autoctono di Mirto (Myrtus communis), in contenitore da 12–18 L, altezza cm 100–140, idoneo per opere di rinaturalizzazione e mitigazione paesaggistica, comprensivo di: trasporto in sito; apertura manuale delle buche; fornitura di terreno vegetale; posa in opera; rincalzo e assestamento;							
	A RIPORTARE							73.572,37

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							73.572,37
24 NP-07 (C)	primo innaffiamento; ogni onere accessorio. Dimensioni minime buca di impianto: cm 50 × 50 profondità media cm 35–40	6,000				6,00		
	Sommano cad					6,00	38,68	232,08
25 NP_08 (C)	Fornitura e messa a dimora di arbusto aromatico mediterraneo di Rosmarino (Rosmarinus officinalis), allevato in contenitore da 5–10 L, altezza cm 60–90, ben conformato e ramificato, idoneo per opere di mitigazione paesaggistica e rinaturalizzazione in area sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico. Compreso: trasporto in cantiere; scarico e movimentazione manuale; apertura manuale della buca di impianto; fornitura di terreno vegetale ammendato; posa in opera; rincalzo e compattazione manuale; primo innaffiamento; ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensioni minime buca di impianto: cm 40 × 40 profondità media cm 30–35	7,000				7,00		
	Sommano cad					7,00	21,52	150,64
26 NP_09 (C)	Fornitura e messa a dimora di arbusto mediterraneo aromatico di Lavanda (Lavandula spp.), allevato in contenitore da 5–10 L, altezza cm 50–80, ben accestito, resistente a siccità e vento, idoneo per opere di integrazione paesaggistica in aree vincolate. Compreso: trasporto in cantiere; scarico e movimentazione; apertura manuale della buca; fornitura di terreno vegetale; posa in opera; primo innaffiamento; ogni altro onere necessario. Dimensioni minime buca di impianto: cm 40 × 40 profondità media cm 30–35	7,000				7,00		
	Sommano cad					7,00	20,00	140,00
27 CAL25_PR.P45.01 0.001 (M)	Fornitura e messa a dimora di arbusto mediterraneo autoctono di Cisto (Cistus spp.), allevato in contenitore da 7–12 L, altezza cm 60–100, idoneo per interventi di mitigazione ambientale e rinaturalizzazione in ambito paesaggistico-archeologico. Compreso: trasporto in cantiere; movimentazione manuale; apertura manuale della buca di impianto; terreno vegetale ammendato; posa in opera; rincalzo; primo innaffiamento; ogni onere accessorio. Dimensioni minime buca di impianto: cm 45 × 45 profondità media cm 35–40	7,000				7,00		
	Sommano cad					7,00	25,00	175,00
28 CAL25_09.E09.02 0.004 (M)	Materiali accessori Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.	1.500,00 0				1.500,00		
	Sommano m²					1.500,00	0,19	285,00
	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondità di 1,5 m	88,000			0,150	13,20		
	livellamento terreno area pic-nic antistante colombaia: 90 mq	200,000			0,150	30,00		
	Sommano m³					43,20	12,94	559,01
	A RIPORTARE							75.114,10

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							75.114,10
29 CAL25_09.E09.00 4.002 (M)	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale Area antistante colombaia 90mq area antistante domus 200 mq Sommano m³	88,000 200,000			0,150 0,150	13,20 30,00 43,20	31,49	1.360,37
30 CAL25_PR.P01.00 2.029 (M)	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10-15 Area antistante colombaia 90 mq area antistante domus 200 mq Sommano m³	88,000 200,000			0,150 0,150	13,20 30,00 43,20	26,67	1.152,14
31 CAL25_PRCAM.P 45.025.155 (C)	Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) Cestino rettangolare 100L quadruplo con targhe. realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:- cestino assemblato da lastra monocoloro (spessore 15mm) in plastica PEHD riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave fornita;- ferramenta generale in acciaio inox;- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;- kit sportello push ottenuto da lastra monocoloro (spessore 15mm)- aggancio magnetico al corpo del cestino;- ferramenta generale in acciaio inox. cestini area pic-nic Sommano cad	2,000				2,00 2,00	3.236,38	6.472,76
32 CAL25_09.V06.02 6.107 (C)	Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno, con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale con struttura che agevola la seduta per gli anziani, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 180x174cm Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox. tavoli antistanti colombaia Sommano cad	2,000				2,00 2,00	1.423,34	2.846,68
33 CAL25_06.I01.01 7.002 (M)	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere							
	A RIPORTARE							86.946,05

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							86.946,05
34 CAL25_06.I01.05 4.003 (C)	formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm							
	tubazione per adduzione fontana		55,000			55,00		
	Sommano m					55,00	6,94	381,70
	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm							
35 CAL25_06.I01.00 7.005 (M)	raccordo tubazione fontana	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	42,30	84,60
	Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm							
	scarico fontanella		20,000			20,00		
36 CAL25_01.A04.00 8.001 (M)	Sommano m					20,00	16,29	325,80
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50							
	scavo per adduzione fontana		60,000	0,300	0,200	3,60		
	scavo per scarico fontana		20,000	0,300	0,600	3,60		
37 CAL25_05.A09.01 0.001 (M)	scavo per scarico acque reflue sotto sentiero domus	2,000	1,500	0,300	0,300	0,27		
	Sommano m³					7,47	7,82	58,42
	Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte							
	riempimento fondo della buca adduzione fontana per protezione tubazioni		60,000	0,300	0,300	5,40		
38 CAL25_05.A09.00 1.003 (M)	riempimento fondo della buca scarico fontana per protezione tubazioni (h media 0,30cm)		20,000	0,300	0,300	1,80		
	Sommano m³					7,20	72,32	520,70
	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.							
	A RIPORTARE							88.317,27

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							88.317,27
39 NP_10 (C)	riempimento scavo adduzione fontana		60,000	0,300	0,200	3,60	21,63	116,80
	riempimento buca scarico fontana (h media 0,30 cm)		20,000	0,300	0,300	1,80		
	Sommano m³					5,40		
	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa per esterni, completa di rubinetto in ottone, raccordi, tubazioni in PEAD, fissaggi, collegamento alla rete idrica, sigillature, prova di tenuta e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso plinto di fondazione in calcestruzzo C20/25, dimensioni indicative 40x40x30 cm, con armatura leggera, scavo localizzato, casseforme, getto e ripristino della pavimentazione o terreno.	1,000				1,00	830,87	830,87
	Sommano cad					1,00		
40 CAL25_PR.P15.06 1.001 (M)	Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN16 diametro esterno di 200 mm						32,27	129,08
	scarico acque piovane di attraversamento sotterraneo sentiero domus	2,000	2,000			4,00		
	Sommano m					4,00		
41 CAL25_PRCAM.P 15.059.001 (M)	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PEBD), (rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010. PN 4 diam. 20 mm, spess. 1.6 mm						0,66	66,00
	per irrigazione barriera verde	2,000	50,000			100,00		
	Sommano m					100,00		
42 NP_11 (M)	Supporto per la messa a punto e il deposito della pratica di autorizzazione di espianto ulivi ai competenti uffici regionali. Comprende la gestione dei rapporti con l'Ente competente.	1,000				1,00	539,98	539,98
	Sommano cad					1,00		
	TOTALE							90.000,00
	Data 09/07/2026							
	Il Tecnico							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI €
		Totale
	RIEPILOGO PER CATEGORIE GENERALI/SPECIALI	
	«Categoria non definita»	26.486,79
	OS 25	63.513,21
	Data, 09/07/2026	
	Il Tecnico	



Comune di BORGIA

Provincia di CZ

Elenco prezzi unitari

LAVORI

Progetto espianto e reimpianto ulivi e allestimento area in prossimità dell'impianto fotovoltaico.

COMMITTENTE

Prezzario Prezzario OO.PP. Calabria 2025

Progettista

IL TECNICO

Data 10/07/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 CAL25_09.V02.0 03.001	Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di p ... 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (centosessantatre,89)	cad	163,89
2 NP_01	espianto ceppaia euro (duecentoquarantotto,97)	cad	248,97
3 NP_2	trasporto albero ulivo euro (settantanove,37)	cad	79,37
4 CAL25_09.E09.0 20.004	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m euro (dodici,94)	m³	12,94
5 CAL25_09.V02.0 50.001	Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi isolati euro (tredici,56)	cad	13,56
6 NP_03	messa a dimora albero euro (centotré,36)	cad	103,36
7 B.01.222	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superi ... enza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documentazione fotografica e una relazione scritta e il posizionamento topografico. euro (sei,80)	mc	6,80
8 CAL25_16.A04.0 02.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. euro (uno,90)	m³	1,90
9 CAL25_01.A04.0 08.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (sette,82)	m³	7,82
10 CAL25_04.A05.0 05.002	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo euro (zero,80)	m²	0,80
11 CAL25_04.B12.0 01.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova ... a, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm euro (settantacinque,93)	m³	75,93
12 CAL25_20.M01. 008.001	Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc Ma ... a (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento. euro (ottantotto,42)	m³	88,42
13 CAL25_04.B12.0 03.002	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia prese ... vimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare euro (quarantaquattro,94)	m³	44,94
14 CAL25_04.A05.0 05.001	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. euro (zero,75)	m²	0,75
15 CAL25_16.A05.0 51.001	Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione euro (zero,88)	m²	0,88
16 CAL25_04.E02.0 10.004	Pavimentazioni carrabili e ciclopeditoni Pavimentazione ciclo-pedonale in terra stabilizzata ottenut ... entito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Per pavimentazioni ciclo-pedonali Per metro quadro e uno spessore medio di cm. 15 euro (novantacinque,80)	m²	95,80
17 CAL25_16.E08.0 01.001	Staccinata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infis ... iore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10 euro (cinquantotto,18)	m	58,18
18 CAL25_09.V03.0 05.001	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 k ... verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione. euro (trentadue,38)	cad	32,38
19 CAL25_09.V02.0 50.002	Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi in filare o in gruppi euro (nove,86)	cad	9,86
20 NP_04	Fornitura e messa a dimora di Pistacia lentiscus di grandi dimensioni euro (quarantasette,13)	cad	47,13
21 NP_05	Fornitura e messa a dimora di Phillyrea latifolia di grandi dimensioni euro (cinquantasei,68)	cad	56,68

Committente:

Progettista:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
22 NP_06	Fornitura e messa a dimora di Myrtus communis di grandi dimensioni euro (trentotto,68)	cad	38,68
23 NP_07	Fornitura e messa a dimora di Rosmarinus officinalis di grandi dimensioni euro (ventuno,52)	cad	21,52
24 NP_08	Fornitura e messa a dimora di Lavandula spp. di grandi dimensioni euro (venti,00)	cad	20,00
25 NP_09	Fornitura e messa a dimora di Cistus spp. di grandi dimensioni euro (venticinque,00)	cad	25,00
26 CAL25_PR.P45.0 10.001	Materiali accessori Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo. euro (zero,19)	m ²	0,19
27 CAL25_09.E09.0 04.002	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pe ... ateriale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale euro (trentuno,49)	m ³	31,49
28 CAL25_PR.P01.0 02.029	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10-15 euro (ventisei,67)	m ³	26,67
29 CAL25_PRCAM. P45.025.155	Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta ... ivo;- kit sportello push ottenuto da lastra monocolora (spessore 15mm)- aggancio magnetico al corpo del cestino;- ferramenta generale in acciaio inox. euro (tremiladuecentotrentasei,38)	cad	3.236,38
30 CAL25_09.V06.0 26.107	Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita ... 0 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox. euro (millequattrocentoventitre,34)	cad	1.423,34
31 CAL25_06.I01.0 17.002	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valo ... nto dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm euro (sei,94)	m	6,94
32 CAL25_06.I01.0 54.003	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d' ... opera a qualsiasi altezza e profondità. Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm euro (quarantadue,30)	cad	42,30
33 CAL25_06.I01.0 07.005	Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Requi ... facimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm euro (sedici,29)	m	16,29
34 CAL25_05.A09.0 10.001	Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte euro (settantadue,32)	m ³	72,32
35 CAL25_05.A09.0 01.003	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, rea ... e un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. euro (ventuno,63)	m ³	21,63
36 NP_10	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa per esterni euro (ottocentotrenta,87)	cad	830,87
37 CAL25_PR.P15.0 61.001	Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non i ... ione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN16 diametro esterno di 200 mm euro (trentadue,27)	m	32,27
38 CAL25_PRCAM. P15.059.001	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PE ... bblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010. PN 4 diam. 20 mm, spess. 1.6 mm euro (zero,66)	m	0,66
39 NP_11	Supporto deposito della pratica di autorizzazione espianto ulivi ai competenti uffici regionali. euro (cinquecentotrentanove,98)	cad	539,98

Committente:

Progettista:

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_01						
Voce:	NP_1		Prezzo finito (€/cad):		248,97	
Espianto di ceppaia, con ausilio di escavatore per estrarre l'albero. Compresa la potatura delle radici e la preparazione del pane di terra per il successivo reimpianto. (cad€253,01)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M04.001.00	operaio florovivaistico specializzato	h	1,00	28,50	28,50	Potatura radici, preparazione pane di terra
CAL25_RU.M10.001.00	Operaio comune	h	1,00	26,01	26,01	Assistenza scavo
Subtotale Manodopera					54,51	
NOLI E TRASPORTI						
	Noleggio escavatore cingolato 14-18 t con operatore	h	2,00	55,00	110,00	Espianto ceppaia
	Autocarro con gru – trasporto attrezzatura	h	0,50	48,00	24,00	
Subtotale Noli E Trasporti					134,00	
MATERIALI						
	Prodotti cicatrizzanti per radici (bio)	kg	0,50	12,00	6,00	Trattamento pane di terra
Subtotale Materiali					6,00	
COSTO DIRETTO					194,51	
Spese per la sicurezza (3%)					5,84	
Spese generali (15%)					29,18	
Utile d'impresa (10%)					19,45	
PREZZO NETTO (arrotondato)					248,97	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_02						
Voce:	NP_2		Prezzo finito (€/cad):		79,37	
Trasporto di albero di ulivo. Carico, trasposto e scarico a nuovo sito di impianto autorizzato per una distanza di 10 km. (cad €80,16)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M10.001.004	Operaio comune – operazioni carico/scarico	h	0,40	26,01	10,40	
Subtotale Manodopera					10,40	
NOLI E TRASPORTI						
	Autocarro con pianale e gru – trasporto alberi, dist. 0,5 km	cad	1,00	38,00	38,00	Compresi pedaggi e carburante
	Minipala telescopica per carico/scarico albero	h	0,30	22,00	6,60	
Subtotale Noli E Trasporti					44,60	
MATERIALI						
	Materiale di protezione chioma (rete/juta)	m²	2,00	3,50	7,00	Protezione durante trasporto
Subtotale Materiali					7,00	
COSTO DIRETTO					62,00	
Spese per la sicurezza (3%)					1,86	
Spese generali (15%)					9,30	
Utile d'impresa (10%)					6,20	
PREZZO NETTO (arrotondato)					79,37	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_03						
Voce:	NP_3		Prezzo finito (€/cad):		103,36	
Messa a dimora di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (2 kg a pianta di concime chimico) e il rinterro. (cad €103,49)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	h	1,30	28,50	37,05	Messa a dimora, rinterro, as
Subtotale Manodopera					37,05	
NOLI E TRASPORTI						
	Noleggio escavatore cingolato 14-18 t per posizionamento	h	0,50	55,00	27,50	
Subtotale Noli E Trasporti					27,50	
MATERIALI						
	Concime chimico NPK granulare	kg	2,00	1,80	3,60	2 kg/pianta come da compu
	Terra vegetale ammendante per rinterro	m³	0,45	28,00	12,60	Integrazione terreno buca
Subtotale Materiali					16,20	
COSTO DIRETTO					80,75	
Spese per la sicurezza (3%)					2,42	
Spese generali (15%)					12,11	
Utile d'impresa (10%)					8,08	
PREZZO NETTO (arrotondato)					103,36	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_04						
Voce:	NP_4		Prezzo finito (€/cad):		47,13	
Fornitura e messa a dimora di esemplare arbustivo mediterraneo autoctono di Lentisco (Pistacia lentiscus), allevato in contenitore da 18-25 L, altezza cm 120-160. Comprensivo di trasporto, scarico, movimentazione, apertura buca, terreno vegetale, posa, rinalzo, compattazione, primo innaffiamento. Buca: cm 60×60 prof. cm 40-45. (cad €50,78)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	h	0,40	28,50	11,40	Apertura buca, messa a dim
Subtotale Manodopera					11,40	
NOLI E TRASPORTI						
	Trasporto materiale vegetale a piè d'opera	cad	1,00	3,00	3,00	quota trasporto pro-rata
Subtotale Noli E Trasporti					3,00	
MATERIALI						
	Pistacia lentiscus in cont. 18-25 L, h 120-160 cm	cad	1,00	18,87	18,87	Fornitura vivaistica
	Terra vegetale ammendante per riempimento buca	m³	0,10	28,00	2,80	
	Concime organico a lenta cessione	kg	0,30	2,50	0,75	
Subtotale Materiali					22,42	
COSTO DIRETTO					36,82	
Spese per la sicurezza (3%)					1,10	
Spese generali (15%)					5,52	
Utile d'impresa (10%)					3,68	
PREZZO NETTO (arrotondato)					47,13	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_05						
Voce:	NP_5		Prezzo finito (€/cad):		56,78	
Fornitura e messa a dimora di esemplare arbustivo sempreverde mediterraneo di Fillirea (Phillyrea latifolia), contenitore 20-30 L, altezza cm 140-180. Comprensivo di: trasporto, movimentazione manuale, scavo superficiale, terreno vegetale, posa, rinalzo, primo innaffiamento. Buca: cm 70×70 prof. cm 45-50. (cad €58,63)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	h	0,50	28,50	14,25	Scavo, posa, rinalzo, assestamento
Subtotale Manodopera					14,25	
NOLI E TRASPORTI						
	Trasporto materiale vegetale a piè d'opera	cad	1,00	3,00	3,00	quota pro-rata
Subtotale Noli E Trasporti					3,00	
MATERIALI						
	Phillyrea latifolia in cont. 20-30 L, h 140-180 cm	cad	1,00	23,00	23,00	Fornitura vivaistica
	Terra vegetale ammendante	m³	0,12	28,00	3,36	
	Concime organico a lenta cessione	kg	0,30	2,50	0,75	
Subtotale Materiali					27,11	
COSTO DIRETTO					44,36	
Spese per la sicurezza (3%)					1,33	
Spese generali (15%)					6,65	
Utile d'impresa (10%)					4,44	
PREZZO NETTO (arrotondato)					56,78	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_06						
Voce:	NP_6		Prezzo finito (€/cad):		38,68	
Fornitura e messa a dimora di arbusto aromatico mediterraneo autoctono di Mirto (Myrtus communis), contenitore 12-18 L, altezza cm 100-140. Comprensivo di: trasporto, apertura buche, terreno vegetale, posa, rinalzo, assestamento, primo innaffiamento. Buca: cm 50×50 prof. cm 35-40. (cad €39,16)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	h	0,35	28,50	9,98	Apertura buca, posa, rinalzo
Subtotale Manodopera					9,98	
NOLI E TRASPORTI						
	Trasporto vegetale a piè d'opera	cad	1,00	2,50	2,50	
Subtotale Noli E Trasporti					2,50	
MATERIALI						
	Myrtus communis in cont. 12-18 L, h 100-140 cm	cad	1,00	15,00	15,00	Fornitura vivaistica
	Terra vegetale ammendante	m³	0,08	28,00	2,24	
	Concime organico	kg	0,20	2,50	0,50	
Subtotale Materiali					17,74	
COSTO DIRETTO					30,22	
Spese per la sicurezza (3%)					0,91	
Spese generali (15%)					4,53	
Utile d'impresa (10%)					3,02	
PREZZO NETTO (arrotondato)					38,68	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_07						
Voce:	NP_7		Prezzo finito (€/cad):		21,52	
Fornitura e messa a dimora di arbusto aromatico mediterraneo di Rosmarino (Rosmarinus officinalis), contenitore 5-10 L, altezza cm 60-90. Comprensivo di: trasporto, scarico, movimentazione, apertura buca manuale, terreno vegetale ammendato, posa, rinalzo, compattazione, primo innaffiamento. Buca: cm 40×40 prof. cm 30-35. (cad €21,52)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	h	0,25	28,50	7,13	Apertura buca manuale, pos
Subtotale Manodopera					7,13	
NOLI E TRASPORTI						
	Trasporto vegetale a piè d'opera	cad	1,00	1,50	1,50	
Subtotale Noli E Trasporti					1,50	
MATERIALI						
	Rosmarinus officinalis in cont. 5-10 L, h 60-90 cm	cad	1,00	6,41	6,41	Fornitura vivaistica
	Terra vegetale ammendante	m³	0,05	28,00	1,40	
	Concime organico granulare	kg	0,15	2,50	0,38	
Subtotale Materiali					8,19	
COSTO DIRETTO					16,81	
Spese per la sicurezza (3%)					0,50	
Spese generali (15%)					2,52	
Utile d'impresa (10%)					1,68	
PREZZO NETTO (arrotondato)					21,52	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_08						
Voce:	NP_8		Prezzo finito (€/cad):		20,00	
Fornitura e messa a dimora di arbusto mediterraneo aromatico di Lavanda (Lavandula spp.), contenitore 5-10 L, altezza cm 50-80. Comprensivo di: trasporto, scarico, movimentazione, apertura buca manuale, terreno vegetale, posa, primo innaffiamento. Buca: cm 40×40 prof. cm 30-35. (cad €20,00)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
27,86						
CAL25_RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	h	0,25	28,50	7,13	Posa, rincalzo
Subtotale Manodopera					7,13	
NOLI E TRASPORTI						
	Trasporto vegetale a piè d'opera	cad	1,00	1,50	1,50	
Subtotale Noli E Trasporti					1,50	
MATERIALI						
	Lavandula spp. in cont. 5-10 L, h 50-80 cm	cad	1,00	5,51	5,51	Fornitura vivaistica
	Terra vegetale ammendante	m³	0,04	28,00	1,12	
	Concime organico granulare	kg	0,15	2,50	0,38	
Subtotale Materiali					7,00	
COSTO DIRETTO					15,63	
Spese per la sicurezza (3%)					0,47	
Spese generali (15%)					2,34	
Utile d'impresa (10%)					1,56	
PREZZO NETTO (arrotondato)					20,00	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_09						
Voce:	NP_9		Prezzo finito (€/cad):		25,00	
Fornitura e messa a dimora di arbusto mediterraneo autoctono di Cisto (Cistus spp.), contenitore 7-12 L, altezza cm 60-100. Comprensivo di: trasporto, movimentazione, apertura buca manuale, terreno vegetale ammendato, posa, rincalzo, primo innaffiamento. Buca: cm 45×45 prof. cm 35-40.						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M04.001.002	operaio florovivaistico specializzato	h	0,30	27,86	8,36	Apertura buca manuale, pos
Subtotale Manodopera					8,36	
NOLI E TRASPORTI						
	Trasporto vegetale a piè d'opera	cad	1,00	1,40	1,40	
Subtotale Noli E Trasporti					1,40	
MATERIALI						
	Cistus spp. in cont. 7-12 L, h 60-100 cm	cad	1,00	7,52	7,52	Fornitura vivaistica
	Terra vegetale ammendante	m³	0,07	25,00	1,75	
	Concime organico granulare	kg	0,20	2,50	0,50	
Subtotale Materiali					9,77	
COSTO DIRETTO					19,53	
Spese per la sicurezza (3%)					0,59	
Spese generali (15%)					2,93	
Utile d'impresa (10%)					1,95	
PREZZO NETTO (arrotondato)					25,00	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_10						
Voce:	NP_10		Prezzo finito (€/cad):		830,87	
Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa per esterni, completa di rubinetto in ottone, raccordi, tubazioni in PEAD, fissaggi, collegamento alla rete idrica, sigillature, prova di tenuta. Compreso plinto di fondazione in calcestruzzo C20/25, dim. indicative 40×40×30 cm, con armatura leggera, scavo localizzato, casseforme, getto e ripristino pavimentazione o terreno. (cad €824,00)						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
CAL25_RU.M11.001.003	installatore/Operaio metalmeccanico 4 categoria C2 – idraulico	h	3,00	31,88	95,63	Allacciamento idrico, prove
CAL25_RU.M10.001.003	Operaio edile specializzato	h	2,00	31,29	62,58	scavo, Fondazione, rinterro, ripristino
Subtotale Manodopera					158,21	
NOLI E TRASPORTI						
	Attrezzatura minuta per lavori idraulici	corpo	1,00	25,00	25,00	
Subtotale Noli E Trasporti					25,00	
MATERIALI						
	Fontanella in ghisa per esterno, completa di rubinetto ottone e accessori	cad	1,00	380,00	380,00	Fornitura fontanella
	Tubazione PEAD PE100 Ø 25 mm raccordi e pezzi speciali	m	3,00	8,50	25,50	Collegamento rete
	Raccorderia ottone (saracinesca, giunto, manicotti)	corpo	1,00	35,00	35,00	
	Calcestruzzo preconfezionato C20/25 XC2	m³	0,05	120,00	6,00	Plinto fondazione
	Acciaio tondo B450C per armatura leggera	kg	3,00	1,80	5,40	
	Casseforme in legno (materiale)	m²	0,50	12,00	6,00	
	Sigillante bicomponente poliuretano per raccordi	cad	1,00	8,00	8,00	
Subtotale Materiali					465,90	
COSTO DIRETTO					649,11	
Spese per la sicurezza (3%)					19,47	
Spese generali (15%)					97,37	
Utile d'impresa (10%)					64,91	
PREZZO NETTO (arrotondato)					830,87	

ANALISI PREZZI – DESCRIZIONE NUOVO PREZZO NP_10

Voce:		NP_10		Prezzo finito (€/cad):		539,98
Supporto per la messa a punto e il deposito della pratica di autorizzazione di espianto ulivi ai competenti uffici regionali. Comprende la gestione dei rapporti con l'Ente competente.						
Voce prezzario	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario (€)	Importo (€)	Note
MANODOPERA						
	Costo netto della prestazione (compenso base)	corpo	1,00	421,86	421,86	
Subtotale Manodopera					421,86	
NOLI E TRASPORTI						
		corpo	1,00		0,00	
Subtotale Noli E Trasporti					0,00	
MATERIALI						
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
Subtotale Materiali					0,00	
COSTO DIRETTO					421,86	
Spese per la sicurezza (3%)					12,66	
Spese generali (15%)					63,28	
Utile d'impresa (10%)					42,19	
PREZZO NETTO (arrotondato)					539,98	



Comune di BORGIA

Provincia di CZ

Quadro incidenza manodopera

LAVORI

Progetto espianto e reimpianto ulivi e allestimento area in prossimità dell'impianto fotovoltaico.

COMMITTENTE

Prezzario Prezzario OO.PP. Calabria 2025

Progettista

IL TECNICO

Data 13/05/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
1 CAL25_09.V02.00 3.001 (C)	Potatura di mantenimento in forma obbligatoria mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di p ... 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	20,00	163,89	3.277,80	1.045,00	31,8800
2 NP_01 (M)	espianto ceppaia	20,00	248,97	4.979,40	1.090,00	21,8900
3 NP_2 (C)	trasporto albero ulivo	20,00	79,37	1.587,40	208,00	13,1000
4 CAL25_09.E09.02 0.004 (M)	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligatoria per operazioni isolate fino alla profondità di 1,5 m	274,56	12,94	3.552,81	2.166,28	61,0100
5 CAL25_09.V02.05 0.001 (C)	Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi isolati	40,00	13,56	542,40	249,60	46,0200
6 NP_03 (C)	messa a dimora albero	20,00	103,36	2.067,20	740,80	35,8400
7 B.01.222 (M)	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiori ... enza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documentazione fotografica e una relazione scritta e il posizionamento topografico.	468,24	6,80	3.184,03	2.519,13	79,0514
8 CAL25_16.A04.00 2.001 (M)	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.	66,80	1,90	126,92	48,10	37,6500
9 CAL25_01.A04.00 8.001 (M)	Scavo a sezione ristretta obbligatoria continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50	22,92	7,82	179,24	55,01	30,6900
10 CAL25_04.A05.00 5.002 (M)	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo	320,00	0,80	256,00	89,60	35,0500
11 CAL25_04.B12.00 1.001 (M)	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova ... a, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm	44,00	75,93	3.340,92	74,36	2,2300
12 CAL25_20.M01.0 08.001 (M)	Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc Ma ... a (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento.	22,00	88,42	1.945,24	379,72	19,5200
13 CAL25_04.B12.00 3.002 (M)	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia prese ... vimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare	54,00	44,94	2.426,76	483,30	19,9100
14 CAL25_04.A05.00 5.001 (M)	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.	368,40	0,75	276,30	95,78	35,0500
15 CAL25_16.A05.05 1.001 (M)	Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione	368,40	0,88	324,19	114,20	35,3800
16 CAL25_04.E02.01 0.004 (M)	Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali Pavimentazione ciclo-pedonale in terra stabilizzata ottenut ... entito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. Per pavimentazioni ciclo-pedonali Per metro quadro e uno spessore medio di cm. 15	313,20	95,80	30.004,56	7.476,08	24,9200
17 CAL25_16.E08.00 1.001 (M)	Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infis ... iore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10	250,00	58,18	14.545,00	5.887,50	40,4700
18	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,					
A RIPORTARE				72.616,17	22.722,46	

Committente:

Progettista:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
	RIPORTO			72.616,17	22.722,46	
CAL25_09.V03.00 5.001 (C)	compreso la concimazione (0,5 k ... verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.	19,00	32,38	615,22	316,73	51,4800
19	Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente di alberi in filare o in gruppi	35,00	9,86	345,10	158,90	46,0200
CAL25_09.V02.05 0.002 (C)						
20	Fornitura e messa a dimora di Pistacia lentiscus di grandi dimensioni	7,00	47,13	329,91	79,80	24,1799
NP_04 (C)						
21	Fornitura e messa a dimora di Phillyrea latifolia di grandi dimensioni	5,00	56,68	283,40	76,75	27,0900
NP_05 (C)						
22	Fornitura e messa a dimora di Myrtus communis di grandi dimensioni	6,00	38,68	232,08	59,88	25,7999
NP_06 (C)						
23	Fornitura e messa a dimora di Rosmarinus officinalis di grandi dimensioni	7,00	21,52	150,64	49,91	33,1301
NP-07 (C)						
24	Fornitura e messa a dimora di Lavandula spp. di grandi dimensioni	7,00	20,00	140,00	49,91	35,6500
NP_08 (C)						
25	Fornitura e messa a dimora di Cistus spp. di grandi dimensioni	7,00	25,00	175,00	58,52	33,4400
NP_09 (C)						
26	Materiali accessori Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.	1.500,00	0,19	285,00	0,00	0,0000
CAL25_PR.P45.01 0.001 (M)						
27	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pe ... ateriale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale	43,20	31,49	1.360,37	290,74	21,3600
CAL25_09.E09.00 4.002 (M)						
28	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10-15	43,20	26,67	1.152,14	0,00	0,0000
CAL25_PR.P01.00 2.029 (M)						
29	Arredo in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita) proveniente al 100% da raccolta ... ivo;- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)- aggancio magnetico al corpo del cestino;- ferramenta generale in acciaio inox.	2,00	3.236,38	6.472,76	0,00	0,0000
CAL25_PRCAM.P 45.025.155 (C)						
30	Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in plastica riciclata seconda vita ... 0 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L'intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.	2,00	1.423,34	2.846,68	22,78	0,8000
CAL25_09.V06.02 6.107 (C)						
31	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valo ... nto dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	55,00	6,94	381,70	198,55	51,9600
CAL25_06.I01.01 7.002 (M)						
32	Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d' ... opera a qualsiasi altezza e profondità. Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm	2,00	42,30	84,60	33,86	40,0200
CAL25_06.I01.05 4.003 (C)						
33	Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Requi ... facimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm	20,00	16,29	325,80	88,20	27,0800
CAL25_06.I01.00 7.005 (M)						
34	Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte	7,20	72,32	520,70	103,18	19,8100
CAL25_05.A09.01 0.001 (M)						
35	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, rea ... e un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.	5,40	21,63	116,80	61,88	52,9800
CAL25_05.A09.00 1.003 (M)						
	A RIPORTARE			88.434,07	24.372,05	

Committente:

Progettista:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
	RIPORTO			88.434,07	24.372,05	
36 NP_10 (C)	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa per esterni	1,00	830,87	830,87	158,20	19,0400
37 CAL25_PR.P15.06 1.001 (M)	Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non i ... ione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN16 diametro esterno di 200 mm	4,00	32,27	129,08	0,00	0,0000
38 CAL25_PRCAM.P 15.059.001 (M)	Tubi in plastica riciclata certificata PSV (Plastica Seconda Vita), in polietilene bassa densità (PE ... bblici), per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in ambito agricolo, conformi norma UNI 7990:2015 e ISO 8779:2010. PN 4 diam. 20 mm, spess. 1.6 mm	100,00	0,66	66,00	0,00	0,0000
39 NP_11 (M)	Supporto deposito della pratica di autorizzazione espianto ulivi ai competenti uffici regionali.	1,00	539,98	539,98	0,00	0,0000
TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI				90.000,00	24.530,25	27,2558
Manodopera contenuta nei costi della sicurezza (€0,00) = <u>€0,00</u> .Non inclusa nel presente quadro						
Data 13/05/2026						
Il Tecnico						

PROGETTO

Fonte finanziaria

Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA- Lavori di espianto/reimpianto ulivi

Importo dell'intervento

90.000,00 €

CUP

F37B22001040001

Visto

Per il Direttore Generale Avocante

Dott. Massimo Osanna

Il Delegato

Dott. Fabrizio Sudano

RUP

Dott. Elisa Nisticò

Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE

Ing.

Data

Firma del progettista

01.06.2026

ALLEGATI GRAFICI

PS.EG.001

Scala varie

Inquadramento territoriale

DIREZIONE GENERALE

MUSEI

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM

CARTA TECNICA REGIONALE

P.R.G. COMUNE DI BORGIA

FOTO AEREA

PROGETTO

Fonte finanziaria

Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA- Lavori di espianto/reimpianto ulivi

Importo dell'intervento

90.000,00 €

CUP

F37B22001040001

Visto

Per il Direttore Generale Avocante
Dott. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano

RUP

Dott. Elisa Nisticò

Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE

Ing.

Data	Firma del progettista
01.06.2026	

ALLEGATI GRAFICI	
PS.EG.002	Scala varie

Zone di intervento



MUSEI ITALIANI



DIREZIONE GENERALE
MUSEI



MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM

Architetto
DORNETTI
VINCENZO
ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
CATANZARO
10.07.2026
15:23:52
GMT+02:00

FOTO AEREA ZONE DI INTERVENTO

INTERVENTI ZONA 5
NUOVO SENTIERO PEDONALE
DOMUS
RECINZIONE SCAVI

INTERVENTI ZONA 3
SISTEMAZIONE PERCORSO
CARRABILE ESISTENTE

INTERVENTI ZONA 1
ESPIANTO ULIVI

INTERVENTI ZONA 2
SCAVO BUCHE DI ALLOGGIAMENTO
REIMPIANTO ULIVI

INTERVENTI ZONA 4
BARRIERA VERDE FOTOVOLTAICO
SENTIERO IN STABILIZZATO
RECINZIONE IN LEGNO
AREA PIC-NIC

PROGETTO

Fonte finanziaria

Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA - Lavori di espianto/reimpianto ulivi

Importo dell'intervento

90.000,00 €

CUP

F37B22001040001

Visto

Per il Direttore Generale Avocante

Dott. Massimo Osanna

Il Delegato

Dott. Fabrizio Sudano

RUP

Dott. Elisa Nisticò

Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE

Ing.

Data

Firma del progettista

01.06.2026

ALLEGATI GRAFICI

PS.EG.003

Scala varie

Interventi zona 1







INTERVENTI ZONA 1 - ESPIANTO ULIVI

INQUADRAMENTO IGM

Architetto: DORNETTI VINCENZO
Data: 10.07.2026
Ora: 15:23:52
GMT+02:00

PROGETTO: Parco archeologico nazionale di Scolacium
COMUNE: Borgia (CZ)
ORDINE: 1: Inquadramento su IGM

SISTEMA DI COORDINATE DELLA MAPPA:
WGS 84 - UTM ZONA 33N

SCALA: 1:15.000
0 500 1.000 m

LEGENDA
Particella Oggetto di Estirpazione
Cartografia IGM (Istituto Geografico Militare)
scala 1:25.000

PLANIMETRIA CATASTALE

COMUNE: Borgia (CZ)
TAVOLA 2: Mappa Catastale

SISTEMA DI COORDINATE DELLA MAPPA:
WGS 84 - UTM ZONA 33N

SCALA: 1:2.000
0 50 100 m

LEGENDA
Particella Oggetto di Estirpazione
Fogli di Mappa comune di Borgia (CZ)
Particelle Catastali comune di Borgia (CZ)

PROGETTO

Fonte finanziaria

Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA- Lavori di espianto/reimpianto ulivi

Importo dell'intervento

90.000,00 €

CUP

F37B22001040001

Visto

Per il Direttore Generale Avocante

Dott. Massimo Osanna

Il Delegato

Dott. Fabrizio Sudano

RUP

Dott. Elisa Nisticò

Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE

Ing.

Data

Firma del progettista

01.06.2026

ALLEGATI GRAFICI

PS.EG.004

Scala varie

Interventi zona 1







ORTOFOTO STATO DI FATTO

COMUNE: Borgia (CZ)

TAVOLA 3: Ortofoto con stato di fatto attuale

SISTEMA DI COORDINATE DELLA MAPPA: WGS 84 - UTM ZONA 33N

SCALA 1:2.000 0 50 100 m

LEGENDA

Particella Oggetto di Estirpazione

Fogli di Mappa comune di Borgia (CZ)

Particelle Catastali comune di Borgia (CZ)

Ortofoto Satellitare

ORTOFOTO PIANTE DA ESTIRPARE

COMUNE: Borgia (CZ)

TAVOLA 4: Pianta da estirpare

SISTEMA DI COORDINATE DELLA MAPPA: WGS 84 - UTM ZONA 33N

SCALA 1:2.000 0 50 100 m

LEGENDA

Piante da Estirpare

Particella Oggetto di Estirpazione

Fogli di Mappa comune di Borgia (CZ)

Particelle Catastali comune di Borgia (CZ)

Ortofoto Satellitare

INTERVENTI ZONA 2 - REIMPIANTO ULIVI

PROGETTO

Fonte finanziaria

Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento

**MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO,
MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E
DELLA BASILICA NORMANNA- Lavori di
espianto/reimpianto ulivi**

Importo dell'intervento

90.000,00 €

CUP

F37B22001040001

Visto

Per il Direttore Generale Avvocato
Dott. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano

RUP

Dott. Elisa Nisticò

Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE

Ing.

Data

Firma del progettista

01.06.2026

ALLEGATI GRAFICI

PS.EG.005

Scala
varie

Interventi zona 2



Architetto
DORNETTI
VINCENZO
ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
CATANZARO
10.07.2026
15:24:00
GMT+02:00

ORTOFOTO - STATO EX POST

COMUNE: Borgia (CZ)

TAVOLA 5: Ortofoto con stato EX-POST


SISTEMA DI COORDINATE
DELLA MAPPA:
WGS 84 - UTM ZONA 33N

SCALA

1:2.000

0 50 100 m

WGS 84 - UTM ZONA 33N



PROGETTO

Fonte finanziaria

Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento

**MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO,
MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E
DELLA BASILICA NORMANNA- Lavori di
espianto/reimpianto ulivi**

Importo dell'intervento

90.000,00 €

CUP

F37B22001040001

Visto

Per il Direttore Generale Avocante
Dott. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano

RUP

Dott. Elisa Nisticò

Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE

Ing.

Data

Firma del progettista

01.06.2026

ALLEGATI GRAFICI



PS.EG.006

Scala
varie

Interventi zona 3



Architetto
DORNETTI
VINCENZO
ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
CATANZARO
10.07.2026
15:23:58
GMT+02:00



INTERVENTI ZONA 4 - BARRIERA VERDE, SENTIERO, AREA PIC-NIC

PROGETTO

Fonte finanziaria

Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA- Lavori di espianto/reimpianto ulivi

Importo dell'intervento

90.000,00 €

CUP

F37B22001040001

Visto

Per il Direttore Generale Avocante
Dott. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano

RUP

Dott. Elisa Nisticò

Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE

Ing.

Data

Firma del progettista

01.06.2026

ALLEGATI GRAFICI

PS.EG.007

Scala
varie

Interventi zona 4

MUSEI ITALIANI

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM



LEGENDA ESSENZE

PISTACIA LENTISCUS


MIRTO

FILLIREA

ROSMARINO

LAVANDA

CISTO



nuova recinzione

preparazione terreno per piantumazione


fontana

colombaia

ghiaietto su tessuto non tessuto

scarico acque chiare interrato a perdere

sentiero pedonale in terra stabilizzata



INTERVENTI ZONA 5 - NUOVO SENTIERO PEDONALE DOMUS, RECINZIONE SCAVI

PROGETTO

Fonte finanziaria

Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA- Lavori di espianto/reimpianto ulivi

Importo dell'intervento

90.000,00 €

CUP

F37B22001040001

Visto

Per il Direttore Generale Avocante
Dott. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano

RUP

Dott. Elisa Nisticò

Progettista

Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE

Ing.

Data	Firma del progettista
01.06.2026	

ALLEGATI GRAFICI

PS.EG.008	Scala varie
-----------	-------------

Interventi zona 5



MUSEI ITALIANI




DIREZIONE GENERALE
MUSEI





MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM



Architetto
DORNETTI
VINCENTO
ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
CATANZARO
10.07.2026
15:23:52
GMT+02:00



INTERVENTI ZONA 5 - NUOVO SENTIERO PEDONALE DOMUS, RECINZIONE SCAVI



PROGETTO

Fonte finanziaria
Intervento finanziato ai sensi Decreto Ministeriale 01 agosto 2022, n. 309, nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Denominazione intervento
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA- Lavori di espianto/reimpianto ulivi

Importo dell'intervento
90.000,00 €

CUP
F37B22001040001

Visto
Per il Direttore Generale Avocante
Dott. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano

RUP
Dott. Elisa Nisticò

Progettista
Arch. Vincenzo Dornetti

CSP-CSE
Ing.

Data	Firma del progettista
01.06.2026	

ALLEGATI GRAFICI

PS.EG.009	Scala varie
------------------	-----------------------

Interventi zona 5



Architetto
DORNETTI
VINCENTO
ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
CATANZARO
10.07.2026
15:23:53
GMT+02:00

